Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „JEREMIASZ 2 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	46.726,29	179.906,12	4.475,13	10.794,34	33.280,95	8.955,16	14.000,00	298.133,45
1.1.	STAN ZERO	15.295,30	27.435,67	1.136,06	1.646,13	10.680,42	2.873,86	0,00	59.066,80
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.653,95	20.759,30	1.113,79	1.245,55	7.649,06	2.058,18	0,00	43.479,32
1.1.2.	Podkłady	4.641,35	6.676,37	22,27	400,58	3.031,36	815,68	0,00	15.587,48
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	29.162,18	110.085,77	3.170,52	6.605,12	21.016,26	5.655,00	14.000,00	189.690,78
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.290,38	11.374,29	81,52	682,44	2.841,75	764,65	0,00	20.035,95
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.870,02	4.718,64	328,84	283,11	2.729,27	734,39	14.000,00	26.664,23
1.2.3.	Kominy	279,72	8.254,28	60,31	495,25	221,01	59,48	0,00	9.370,07
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.278,57	5.159,40	346,16	309,58	1.056,07	284,16	0,00	8.433,97
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	19.443,49	80.579,16	2.353,69	4.834,74	14.168,16	3.812,32	0,00	125.186,56
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.268,81	42.384,68	168,55	2.543,09	1.584,27	426,30	0,00	49.375,87
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	643,66	7.946,73	1,46	476,81	419,33	112,84	0,00	9.600,83
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.625,15	34.437,95	167,09	2.066,28	1.164,94	313,46	0,00	39.775,04
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.096,42	47.065,90	1.568,84	2.823,96	20.582,41	5.538,28	0,00	107.678,77
2.1.	Tarasy na gruncie	2.151,90	2.947,51	148,52	176,86	1.495,26	402,35	0,00	7.322,56
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.657,44	4.711,07	453,49	282,65	5.922,11	1.593,52	0,00	21.623,94
2.3.	Posadzki	9.430,65	22.866,56	654,39	1.371,98	6.555,26	1.763,89	0,00	42.644,55
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.215,66	6.399,45	201,34	383,95	1.571,04	422,73	0,00	11.195,30
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	889,20	2.255,64	86,74	135,34	634,35	170,72	0,00	4.172,98
2.3.3.	Strop nad parterem	6.325,79	14.211,47	366,31	852,69	4.349,87	1.170,44	0,00	27.276,27
2.4.	Ścianki działowe	876,16	2.340,70	37,52	140,45	593,89	159,80	0,00	4.148,91
2.5.	Elewacja	8.980,27	14.200,06	274,92	852,02	6.015,89	1.618,72	0,00	31.938,81
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.046,19	73.046,19
	Razem	76.822,71	226.972,02	6.043,97	13.618,30	53.863,36	14.493,44	87.046,19	478.858,41
	Podatek VAT 8%								38.308,67
	Ogółem kosztorys								517.167,08