Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny MIDAS 2

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	48.354,16	140.081,07	4.572,86	8.544,96	33.979,20	9.385,89	742,71	245.659,71
1.1.	STAN ZERO	14.470,14	20.775,30	888,99	1.267,28	9.860,57	2.723,72	0,00	49.987,01
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.537,87	14.296,77	827,95	872,10	6.012,86	1.660,90	0,00	32.209,33
1.1.2.	Podkłady	5.932,27	6.478,53	61,04	395,18	3.847,71	1.062,82	0,00	17.777,68
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.272,83	82.434,86	3.520,46	5.028,57	22.337,32	6.170,12	742,71	151.504,72
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.070,95	12.000,92	502,54	732,07	4.220,18	1.165,73	0,00	24.692,27
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.457,23	8.132,54	888,17	496,09	6.641,76	1.834,62	0,00	27.450,19
1.2.3.	Kominy	355,59	8.253,37	57,07	503,46	264,93	73,18	0,00	9.507,52
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.515,86	5.743,33	538,49	350,34	1.318,89	364,31	0,00	9.831,21
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	380,28	487,86	37,65	29,76	268,31	74,11	0,00	1.277,98
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.492,92	47.816,84	1.496,54	2.916,85	9.623,25	2.658,17	742,71	78.745,55
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.611,19	36.870,91	163,41	2.249,11	1.781,31	492,05	0,00	44.167,98
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	854,60	7.224,74	3,70	440,71	551,03	152,21	0,00	9.227,02
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.756,59	29.646,17	159,71	1.808,40	1.230,28	339,84	0,00	34.940,96
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	37.387,05	55.518,87	2.145,49	3.386,67	25.379,91	7.010,52	1.100,00	131.939,59
2.1.	Tarasy na gruncie	3.201,99	6.716,44	227,86	409,69	2.201,97	608,23	1.100,00	14.466,21
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.784,28	3.909,30	557,27	238,47	5.997,28	1.656,61	0,00	21.145,79
2.3.	Posadzki	4.126,54	14.393,49	406,88	878,02	2.910,45	803,95	0,00	23.521,74
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.034,70	3.552,91	193,40	216,73	1.430,44	395,12	0,00	7.824,85
2.3.2.	Posadzka w garażu	694,92	1.382,15	73,24	84,32	493,15	136,23	0,00	2.865,04
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.396,92	9.458,43	140,24	576,97	986,86	272,60	0,00	12.831,85
2.4.	Strop nad garażem	1.517,73	1.603,33	83,46	97,81	1.027,96	283,93	0,00	4.614,30
2.5.	Wykończenie poddasza	5.151,73	2.814,03	268,94	171,67	3.480,07	961,28	0,00	12.848,12
2.6.	Ścianki działowe	1.278,44	2.467,70	76,72	150,53	870,01	240,32	0,00	5.083,91
2.7.	Elewacja	13.326,34	23.614,58	524,36	1.440,48	8.892,17	2.456,20	0,00	50.259,52
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.858,77	44.858,77
	Razem	85.741,21	195.599,94	6.718,35	11.931,63	59.359,11	16.396,41	46.701,48	422.458,07
	Podatek VAT 8%								33.796,65
	Ogółem kosztorys								456.254,72