**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „BONITA 2”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 34.573,14 | 158.300,77 | 3.658,70 | 9.339,69 | 24.965,39 | 6.698,89 | 17.701,34 | 255.234,40 |
| 1.1. | STAN ZERO | 10.359,31 | 18.506,92 | 857,04 | 1.091,88 | 7.324,28 | 1.965,31 | 0,00 | 40.103,54 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.950,10 | 14.046,97 | 810,26 | 828,76 | 5.067,51 | 1.359,75 | 0,00 | 29.062,18 |
| 1.1.2. | Podkłady | 3.409,21 | 4.459,95 | 46,78 | 263,12 | 2.256,77 | 605,56 | 0,00 | 11.041,36 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 21.145,41 | 94.469,68 | 2.606,95 | 5.573,67 | 15.510,26 | 4.161,82 | 14.705,34 | 158.171,14 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 2.979,68 | 8.689,04 | 48,83 | 512,67 | 1.977,61 | 530,68 | 0,00 | 14.738,23 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 5.224,77 | 11.132,13 | 417,79 | 656,77 | 3.684,59 | 988,66 | 14.000,00 | 36.104,64 |
| 1.2.3. | Kominy | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 | 293,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,11 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.671,99 | 7.141,89 | 429,77 | 421,37 | 1.372,47 | 368,28 | 0,00 | 11.405,77 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 1.154,01 | 3.661,17 | 4,52 | 216,00 | 756,53 | 202,99 | 0,00 | 5.995,21 |
| 1.2.6. | Ściany lukarn | 341,87 | 1.005,36 | 19,16 | 59,33 | 235,76 | 63,28 | 0,00 | 1.724,74 |
| 1.2.7. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 9.773,09 | 57.872,09 | 1.686,88 | 3.414,42 | 7.483,30 | 2.007,93 | 705,34 | 82.941,44 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 3.068,42 | 45.324,17 | 194,71 | 2.674,14 | 2.130,85 | 571,76 | 2.996,00 | 56.959,72 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 895,45 | 9.181,64 | 2,12 | 541,72 | 586,11 | 157,27 | 0,00 | 11.364,23 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.624,92 | 34.990,67 | 162,14 | 2.064,45 | 1.166,96 | 313,12 | 0,00 | 40.322,20 |
| 1.3.3. | Balkony | 548,05 | 1.151,86 | 30,45 | 67,97 | 377,78 | 101,37 | 2.996,00 | 5.273,29 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 36.252,74 | 39.496,34 | 1.648,59 | 2.330,22 | 24.749,62 | 6.640,94 | 0,00 | 111.117,32 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 2.071,36 | 2.720,86 | 124,62 | 160,52 | 1.433,98 | 384,77 | 0,00 | 6.896,03 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 12.422,52 | 7.236,88 | 589,84 | 426,94 | 8.497,09 | 2.280,01 | 0,00 | 31.454,84 |
| 2.3. | Posadzki | 8.603,60 | 15.502,97 | 552,72 | 914,67 | 5.979,09 | 1.604,32 | 0,00 | 33.152,07 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.089,72 | 2.237,03 | 96,58 | 131,97 | 774,66 | 207,86 | 0,00 | 4.536,33 |
| 2.3.2. | Posadzka w garażu | 867,96 | 2.524,18 | 81,24 | 148,93 | 619,83 | 166,30 | 0,00 | 4.407,15 |
| 2.3.3. | Strop nad parterem | 1.464,09 | 1.732,65 | 122,25 | 102,22 | 1.035,89 | 277,95 | 0,00 | 4.733,32 |
| 2.3.4. | Strop nad podcieniem | 378,70 | 726,12 | 16,21 | 42,85 | 257,87 | 69,18 | 0,00 | 1.490,93 |
| 2.3.5. | Dach nad poddaszem | 4.803,13 | 8.282,99 | 236,44 | 488,70 | 3.290,84 | 883,03 | 0,00 | 17.984,34 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 2.783,36 | 4.607,54 | 156,46 | 271,83 | 1.919,72 | 515,10 | 0,00 | 10.254,53 |
| 2.5. | Elewacja | 10.371,90 | 9.428,09 | 224,95 | 556,26 | 6.919,74 | 1.856,74 | 0,00 | 29.359,85 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.952,76 | 54.952,76 |
| | **Razem** | 70.825,88 | 197.797,11 | 5.307,29 | 11.669,91 | 49.715,01 | 13.339,83 | 72.654,10 | 421.304,48 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 33.704,36 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 455.008,84 |