Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BONITA 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.254,23	150.386,75	3.475,93	1.503,89	13.092,07	1.832,89	17.701,34	217.250,33
1.1.	STAN ZERO	8.765,54	17.585,59	814,19	175,85	3.831,90	536,47	0,00	31.712,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.880,81	13.348,76	769,75	133,49	2.660,23	372,43	0,00	23.168,30
1.1.2.	Podkłady	2.884,73	4.236,83	44,44	42,36	1.171,67	164,04	0,00	8.544,10
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.892,33	89.743,51	2.476,77	897,47	8.147,63	1.140,67	14.705,34	135.004,25
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.521,28	8.254,06	46,39	82,55	1.027,09	143,79	0,00	12.074,62
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.420,97	10.575,50	396,92	105,74	1.927,14	269,81	14.000,00	31.695,23
1.2.3.	Kominy	0,00	4.719,60	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	4.766,80
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.414,78	6.781,58	408,43	67,81	729,29	102,11	0,00	9.503,97
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	976,46	3.475,17	4,29	34,76	392,31	54,92	0,00	4.938,07
1.2.6.	Ściany lukarn	289,27	955,52	18,19	9,56	122,96	17,21	0,00	1.412,76
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.269,57	54.982,08	1.602,55	549,85	3.948,84	552,83	705,34	70.612,80
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.596,36	43.057,65	184,97	430,57	1.112,54	155,75	2.996,00	50.533,68
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	757,69	8.722,56	2,02	87,23	303,88	42,54	0,00	9.915,87
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.374,94	33.241,17	154,03	332,40	611,59	85,62	0,00	35.799,74
1.3.3.	Balkony	463,73	1.093,92	28,92	10,94	197,07	27,59	2.996,00	4.818,07
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.675,37	37.516,62	1.566,16	375,10	12.896,61	1.805,44	0,00	84.836,51
2.1.	Tarasy na gruncie	1.752,69	2.585,09	118,39	25,87	748,43	104,77	0,00	5.335,48
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.511,36	6.861,32	560,33	68,59	4.428,67	619,99	0,00	23.051,43
2.3.	Posadzki	7.279,95	14.730,81	525,10	147,28	3.122,02	437,01	0,00	26.238,33
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	922,07	2.124,93	91,75	21,24	405,53	56,75	0,00	3.621,67
2.3.2.	Posadzka w garażu	734,41	2.397,93	77,19	23,97	324,63	45,43	0,00	3.602,17
2.3.3.	Strop nad parterem	1.238,85	1.645,94	116,15	16,47	542,00	75,87	0,00	3.634,68
2.3.4.	Strop nad podcieniem	320,43	689,77	15,40	6,89	134,33	18,80	0,00	1.185,59
2.3.5.	Dach nad poddaszem	4.064,19	7.872,24	224,61	78,71	1.715,53	240,16	0,00	14.194,22
2.4.	Ścianki działowe	2.355,15	4.379,47	148,64	43,79	1.001,52	140,22	0,00	8.069,16
2.5.	Elewacja	8.776,22	8.959,93	213,70	89,57	3.595,97	503,45	0,00	22.142,11
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.713,02	44.713,02
	Razem	59.929,60	187.903,37	5.042,09	1.878,99	25.988,68	3.638,33	62.414,36	346.799,86
	Podatek VAT 8%								27.743,99
	Ogółem kosztorys								374.543,85