Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „MEANDER 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.180,44	160.917,23	3.615,49	1.609,20	15.118,34	2.116,60	18.365,82	235.920,39
1.1.	STAN ZERO	9.221,22	16.604,58	706,43	166,03	3.971,02	555,97	0,00	31.224,81
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.402,25	12.293,46	670,62	122,92	2.829,12	396,10	0,00	22.714,20
1.1.2.	Podkłady	2.818,97	4.311,12	35,81	43,11	1.141,90	159,87	0,00	8.510,61
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.108,39	97.922,32	2.707,56	979,23	9.926,42	1.389,69	655,82	135.687,16
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.803,28	7.326,60	210,26	73,27	1.205,43	168,75	0,00	11.787,00
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.517,18	10.564,57	439,96	105,64	2.382,85	333,59	0,00	19.343,06
1.2.3.	Kominy	253,41	5.980,75	47,26	59,81	120,27	16,83	0,00	6.478,37
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	998,27	4.296,06	259,35	42,97	503,06	70,43	0,00	6.170,11
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	557,19	1.423,02	41,41	14,23	239,44	33,52	0,00	2.308,68
1.2.6.	Ściany lukarn	232,35	758,20	13,37	7,58	98,29	13,75	0,00	1.123,54
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.746,71	67.573,12	1.695,95	675,73	5.377,08	752,82	655,82	88.476,40
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.850,83	46.390,33	201,50	463,94	1.220,90	170,94	17.710,00	69.008,42
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	626,30	8.047,34	1,23	80,48	251,01	35,15	14.000,00	23.041,52
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.758,27	37.443,12	175,07	374,43	773,31	108,27	0,00	40.632,46
1.3.3.	Balkony	466,26	899,87	25,20	9,03	196,58	27,52	3.710,00	5.334,44
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.206,51	36.152,79	1.506,86	361,57	11.885,38	1.663,94	0,00	79.786,17
2.1.	Tarasy na gruncie	3.208,51	4.548,69	224,48	45,50	1.373,20	192,24	0,00	9.592,93
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.402,57	4.550,96	417,65	45,50	3.528,09	493,95	0,00	17.440,45
2.3.	Posadzki	6.275,47	12.929,92	426,96	129,33	2.681,01	375,34	0,00	22.820,82
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.234,74	2.372,89	110,58	23,74	538,15	75,34	0,00	4.355,96
2.3.2.	Posadzka w garażu	646,00	1.816,71	61,09	18,18	282,85	39,59	0,00	2.864,72
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.241,67	2.942,25	108,45	29,42	540,05	75,62	0,00	4.937,89
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.153,06	5.798,07	146,84	57,99	1.319,96	184,79	0,00	10.662,25
2.4.	Ścianki działowe	1.932,67	2.995,64	93,66	29,96	810,52	113,46	0,00	5.975,49
2.5.	Elewacja	8.387,29	11.127,58	344,11	111,28	3.492,56	488,95	0,00	23.956,48
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.373,34	61.373,34
	Razem	62.386,95	197.070,02	5.122,35	1.970,77	27.003,72	3.780,54	79.739,16	377.079,90
	Podatek VAT 8%								30.166,39
	Ogółem kosztorys								407.246,29