Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LENA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.411,72	134.790,97	3.483,74	1.347,91	9.868,72	1.282,92	832,15	181.018,52
1.1.	STAN ZERO	9.463,56	18.568,24	911,94	185,65	3.112,66	404,63	0,00	32.648,67
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.406,38	13.678,07	891,34	136,74	2.189,32	284,60	0,00	23.588,52
1.1.2.	Podkłady	3.057,18	4.890,17	20,60	48,91	923,34	120,03	0,00	9.060,15
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.312,01	80.924,56	2.486,31	809,28	6.239,55	811,15	832,15	110.413,49
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.243,84	7.833,85	12,15	78,35	676,80	87,97	0,00	10.933,47
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.367,57	9.516,70	403,05	95,17	1.431,18	186,06	0,00	15.998,20
1.2.3.	Kominy	268,95	8.246,45	50,80	82,47	95,93	12,48	0,00	8.757,11
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.117,98	4.618,52	322,64	46,20	432,20	56,18	0,00	6.593,72
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	634,12	2.391,66	0,00	23,91	190,24	24,73	0,00	3.264,89
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.679,55	48.317,38	1.697,67	483,18	3.413,20	443,73	832,15	64.866,10
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.636,15	35.298,17	85,49	352,98	516,51	67,14	0,00	37.956,36
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	733,22	8.811,14	3,32	88,11	220,97	28,73	0,00	9.885,52
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	902,93	26.487,03	82,17	264,87	295,54	38,41	0,00	28.070,84
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	20.692,26	49.711,86	1.289,75	497,09	6.594,63	857,34	0,00	79.642,08
2.1.	Tarasy na gruncie	2.677,92	17.584,83	215,29	175,84	867,97	112,87	0,00	21.634,65
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.860,91	4.291,92	438,39	42,92	2.489,80	323,68	0,00	15.447,63
2.3.	Posadzki	3.036,70	13.666,64	334,74	136,66	1.011,43	131,47	0,00	18.314,37
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.615,54	5.209,04	158,93	52,10	532,35	69,21	0,00	7.635,04
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	398,91	1.149,30	40,46	11,48	131,81	17,12	0,00	1.748,46
2.3.3.	Strop nad parterem	1.022,25	7.308,30	135,35	73,08	347,27	45,14	0,00	8.930,87
2.4.	Ścianki działowe	691,72	2.036,01	32,23	20,36	217,19	28,24	0,00	3.026,04
2.5.	Elewacja	6.425,01	12.132,46	269,10	121,31	2.008,24	261,08	0,00	21.219,39
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.918,90	46.918,90
	Razem	50.103,98	184.502,83	4.773,49	1.845,00	16.463,35	2.140,26	47.751,05	307.579,50
	Podatek VAT 8%								24.606,36
	Ogółem kosztorys								332.185,86