Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KORSO”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	21.835,62	112.564,31	2.717,29	1.125,62	7.365,95	957,55	14.618,32	161.185,27
1.1.	STAN ZERO	6.642,70	13.490,48	610,52	134,91	2.175,97	282,85	0,00	23.338,61
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.554,14	10.149,69	596,45	101,49	1.545,18	200,85	0,00	17.149,03
1.1.2.	Podkłady	2.088,56	3.340,79	14,07	33,42	630,79	82,00	0,00	6.189,58
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	13.920,26	75.646,48	1.976,73	756,45	4.769,13	620,01	14.618,32	112.307,00
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.807,18	5.602,88	12,32	56,03	545,85	70,96	0,00	8.095,61
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.795,06	7.715,28	332,25	77,13	1.238,21	160,97	14.000,00	27.318,39
1.2.3.	Kominy	335,72	9.830,62	62,64	98,32	119,51	15,54	0,00	10.462,40
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	931,04	3.887,97	268,70	38,88	359,93	46,79	0,00	5.533,29
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	843,40	2.994,73	3,58	29,95	254,09	33,03	0,00	4.159,00
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.207,86	45.615,00	1.297,24	456,14	2.251,54	292,72	618,32	56.738,31
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.272,66	23.427,35	130,04	234,26	420,85	54,69	0,00	25.539,66
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	926,62	22.003,41	102,42	220,03	308,73	40,12	0,00	23.601,24
1.3.2.	Stropodach nad garażem	346,04	1.423,94	27,62	14,23	112,12	14,57	0,00	1.938,42
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	21.877,30	41.374,74	1.167,44	413,76	6.913,45	898,77	0,00	72.638,55
2.1.	Tarasy na gruncie	722,56	1.309,81	60,13	13,10	234,79	30,52	0,00	2.370,79
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.040,75	4.175,96	394,95	41,79	2.230,73	290,00	0,00	14.173,39
2.3.	Posadzki	4.909,47	10.874,81	337,67	108,73	1.574,15	204,64	0,00	18.004,98
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	973,30	3.067,94	95,87	30,68	320,76	41,70	0,00	4.528,91
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	432,10	1.194,81	45,52	11,96	143,29	18,64	0,00	1.845,27
2.3.3.	Strop nad parterem	867,14	1.176,45	80,47	11,76	284,28	36,95	0,00	2.455,60
2.3.4.	Strop nad poddasze	2.636,93	5.435,61	115,81	54,33	825,82	107,35	0,00	9.175,20
2.4.	Ścianki działowe	1.764,76	3.567,95	90,09	35,67	556,46	72,35	0,00	6.087,64
2.5.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	475,54	7.331,47	0,99	73,33	142,96	18,59	0,00	8.042,88
2.6.	Elewacja	6.964,22	14.114,74	283,61	141,14	2.174,36	282,67	0,00	23.958,87
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,29	45.868,29
	Razem	43.712,92	153.939,05	3.884,73	1.539,38	14.279,40	1.856,32	60.486,61	279.692,11
	Podatek VAT 8%								22.375,37
	Ogółem kosztorys								302.067,48