Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KORSO 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	33.164,16	134.364,21	3.837,99	1.343,62	13.320,74	2.516,18	16.423,12	204.968,12
1.1.	STAN ZERO	10.216,33	16.234,58	763,57	162,34	3.952,71	746,63	0,00	32.075,66
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.938,28	11.939,85	729,69	119,39	2.760,42	521,42	0,00	23.008,69
1.1.2.	Podkłady	3.278,05	4.294,73	33,88	42,95	1.192,29	225,21	0,00	9.066,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.336,93	85.536,88	2.812,48	855,33	8.333,82	1.574,20	14.618,32	134.066,37
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.576,05	6.993,33	22,72	69,94	935,55	176,73	0,00	10.773,95
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.304,85	9.526,58	640,56	95,24	2.500,35	472,29	14.000,00	33.539,99
1.2.3.	Kominy	446,50	9.830,62	81,36	98,32	190,04	35,91	0,00	10.682,72
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.477,89	6.066,14	574,09	60,67	738,72	139,53	0,00	9.057,06
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.275,20	4.002,00	4,91	40,02	460,84	87,06	0,00	5.869,82
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.256,44	49.118,21	1.488,84	491,14	3.508,32	662,68	618,32	64.142,83
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.610,90	32.592,75	261,94	325,95	1.034,21	195,35	1.804,80	38.826,09
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.560,37	28.587,46	161,99	285,88	620,04	117,11	0,00	31.332,82
1.3.2.	Stropodach nad garażem	1.050,53	4.005,29	99,95	40,07	414,17	78,24	1.804,80	7.493,27
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.772,21	44.186,25	1.828,18	441,82	11.736,14	2.216,90	0,00	91.177,69
2.1.	Tarasy na gruncie	961,00	1.424,72	99,11	14,25	381,64	72,08	0,00	2.952,90
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.606,49	5.167,50	700,52	51,67	4.070,53	768,89	0,00	21.363,61
2.3.	Posadzki	6.948,22	12.507,50	544,61	125,05	2.697,42	509,57	0,00	23.331,15
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.294,49	3.327,62	139,39	33,27	516,21	97,52	0,00	5.408,28
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	993,31	2.256,12	121,07	22,56	401,17	75,81	0,00	3.869,53
2.3.3.	Strop nad parterem	1.153,30	1.246,52	121,40	12,46	458,89	86,69	0,00	3.078,73
2.3.4.	Strop nad poddasze	3.507,12	5.677,24	162,75	56,76	1.321,15	249,55	0,00	10.974,61
2.4.	Ścianki działowe	2.381,37	3.967,87	131,43	39,66	904,61	170,88	0,00	7.595,63
2.5.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	612,70	7.092,74	1,13	70,93	220,98	41,74	0,00	8.040,25
2.6.	Elewacja	9.262,43	14.025,92	351,38	140,26	3.460,96	653,74	0,00	27.894,15
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.306,11	53.306,11
	Razem	63.936,37	178.550,46	5.666,17	1.785,44	25.056,88	4.733,08	69.729,23	349.451,92
	Podatek VAT 8%								27.956,15
	Ogółem kosztorys								377.408,07