Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KORSO 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.216,09	141.425,85	4.039,69	8.626,97	21.350,22	5.897,51	16.423,12	226.979,76
1.1.	STAN ZERO	8.987,32	17.079,53	803,75	1.041,85	6.285,87	1.736,32	0,00	35.933,90
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.103,61	12.558,77	768,09	766,09	4.411,64	1.218,61	0,00	25.826,07
1.1.2.	Podkłady	2.883,71	4.520,76	35,66	275,76	1.874,23	517,71	0,00	10.107,83
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.890,41	90.038,01	2.960,28	5.492,30	13.386,16	3.697,60	14.618,32	148.084,04
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.266,17	7.365,04	23,92	449,27	1.470,23	406,11	0,00	11.980,99
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.546,36	10.027,06	674,24	611,64	3.993,62	1.103,14	14.000,00	35.957,02
1.2.3.	Kominy	392,79	10.347,24	85,63	631,18	307,16	84,86	0,00	11.848,90
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.300,11	6.386,71	604,18	389,58	1.222,56	337,70	0,00	10.240,82
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.121,78	4.214,78	5,17	257,10	723,50	199,85	0,00	6.522,35
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.263,20	51.697,18	1.567,14	3.153,53	5.669,09	1.565,94	618,32	71.533,96
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.338,36	34.308,31	275,66	2.092,82	1.678,19	463,59	1.804,80	42.961,82
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.372,66	30.092,12	170,50	1.835,63	990,71	273,67	0,00	34.735,39
1.3.2.	Stropodach nad garażem	965,70	4.216,19	105,16	257,19	687,48	189,92	1.804,80	8.226,43
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.070,23	46.515,36	1.924,29	2.837,51	18.614,52	5.141,74	0,00	102.105,19
2.1.	Tarasy na gruncie	845,38	1.499,72	104,31	91,49	609,69	168,41	0,00	3.319,02
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.330,53	5.446,96	737,38	332,27	6.463,63	1.785,39	0,00	24.096,50
2.3.	Posadzki	6.112,34	13.164,84	573,21	803,09	4.292,12	1.185,61	0,00	26.133,67
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.138,78	3.502,80	146,70	213,68	825,28	227,96	0,00	6.056,31
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	873,80	2.374,96	127,44	144,87	642,79	177,57	0,00	4.342,61
2.3.3.	Strop nad parterem	1.014,56	1.312,23	127,79	80,06	733,39	202,59	0,00	3.470,53
2.3.4.	Strop nad poddasze	3.085,20	5.974,85	171,28	364,48	2.090,66	577,49	0,00	12.264,22
2.4.	Ścianki działowe	2.094,90	4.176,19	138,36	254,74	1.433,76	396,03	0,00	8.493,90
2.5.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	539,00	7.466,05	1,19	455,43	346,80	95,79	0,00	8.904,30
2.6.	Elewacja	8.148,08	14.761,60	369,84	900,49	5.468,52	1.510,51	0,00	31.157,80
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.235,12	59.235,12
	Razem	56.286,32	187.941,21	5.963,98	11.464,48	39.964,74	11.039,25	75.658,24	388.320,07
	Podatek VAT 8%								31.065,61
	Ogółem kosztorys								419.385,68