Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BERNARD 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.388,13	143.083,28	3.534,67	1.430,94	11.873,04	1.831,82	651,20	192.796,40
1.1.	STAN ZERO	9.089,28	16.473,39	777,23	164,73	3.453,28	532,79	0,00	30.491,96
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.917,67	12.220,04	758,36	122,19	2.336,61	360,51	0,00	21.716,28
1.1.2.	Podkłady	3.171,61	4.253,35	18,87	42,54	1.116,67	172,28	0,00	8.775,68
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.262,97	88.264,75	2.603,63	882,75	7.653,36	1.180,78	651,20	120.501,73
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.949,25	6.238,49	2,98	62,40	683,28	105,41	0,00	9.042,25
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.617,64	9.084,85	460,07	90,86	2.127,20	328,17	0,00	17.709,26
1.2.3.	Kominy	386,61	10.225,43	76,20	102,28	161,99	25,00	0,00	10.977,50
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.154,39	5.280,70	343,19	52,81	524,17	80,87	0,00	7.436,11
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	971,59	3.443,03	2,79	34,42	341,04	52,61	0,00	4.845,75
1.2.6.	Ściany lukarn	236,15	1.146,16	14,46	11,47	87,72	13,54	0,00	1.509,49
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.947,34	52.846,09	1.703,94	528,51	3.727,96	575,18	651,20	68.981,37
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.035,88	38.345,14	153,81	383,46	766,40	118,25	0,00	41.802,71
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	684,41	8.297,32	2,61	82,97	240,46	37,10	0,00	9.344,82
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.351,47	30.047,82	151,20	300,49	525,94	81,15	0,00	32.457,89
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.433,08	41.253,33	1.314,66	412,52	9.011,76	1.390,36	0,00	77.816,27
2.1.	Tarasy na gruncie	1.279,14	8.298,72	130,94	82,99	493,54	76,16	0,00	10.361,24
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.729,53	5.197,87	473,26	51,98	3.221,00	496,95	0,00	18.170,53
2.3.	Posadzki	4.300,41	10.313,33	298,09	103,13	1.609,49	248,29	0,00	16.870,61
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.104,04	3.446,83	110,53	34,47	425,09	65,57	0,00	5.185,10
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	667,98	1.781,51	71,55	17,81	258,86	39,93	0,00	2.836,53
2.3.3.	Strop nad parterem	2.528,39	5.084,99	116,01	50,85	925,54	142,79	0,00	8.848,98
2.4.	Ścianki działowe	1.712,40	3.413,20	91,65	34,13	631,42	97,42	0,00	5.980,28
2.5.	Elewacja	8.411,60	14.030,21	320,72	140,29	3.056,31	471,54	0,00	26.433,61
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.606,98	52.606,98
	Razem	54.821,21	184.336,61	4.849,33	1.843,46	20.884,80	3.222,18	53.258,18	323.219,65
	Podatek VAT 8%								25.857,57
	Ogółem kosztorys								349.077,22