Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BERNARD”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.081,52	151.171,33	3.944,16	9.372,64	22.218,73	6.018,24	651,20	223.454,20
1.1.	STAN ZERO	8.487,61	17.398,85	779,35	1.078,72	6.051,32	1.639,06	0,00	35.433,69
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.900,01	12.817,27	737,79	794,66	4.334,48	1.174,03	0,00	25.757,18
1.1.2.	Podkłady	2.587,60	4.581,58	41,56	284,06	1.716,84	465,03	0,00	9.676,51
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.695,06	98.703,98	3.018,54	6.119,66	14.831,96	4.017,47	651,20	147.035,24
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.816,85	9.765,91	12,00	605,47	1.194,24	323,47	0,00	13.717,98
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.710,93	10.356,43	530,61	642,09	4.075,71	1.103,94	0,00	22.420,18
1.2.3.	Kominy	421,96	9.651,34	93,31	598,40	336,45	91,18	0,00	11.192,64
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.172,51	5.949,79	373,63	368,89	1.009,63	273,47	0,00	9.147,92
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	850,80	4.749,27	4,10	294,46	558,26	151,22	0,00	6.608,12
1.2.6.	Ściany lukarn	268,28	1.336,72	18,16	82,87	187,04	50,69	0,00	1.943,79
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.453,73	56.894,52	1.986,73	3.527,48	7.470,63	2.023,50	651,20	82.004,61
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.898,85	35.068,50	146,27	2.174,26	1.335,45	361,71	0,00	40.985,27
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	752,51	8.625,56	3,16	534,79	493,45	133,65	0,00	10.543,22
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.146,34	26.442,94	143,11	1.639,47	842,00	228,06	0,00	30.442,05
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.765,93	49.491,64	1.666,08	3.068,45	17.913,05	4.851,89	0,00	102.752,62
2.1.	Tarasy na gruncie	2.261,11	14.936,69	242,41	926,06	1.634,80	442,79	0,00	20.444,01
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.757,21	5.814,78	546,04	360,49	6.075,01	1.645,49	0,00	23.196,00
2.3.	Posadzki	5.846,08	13.061,45	458,67	809,83	4.116,97	1.115,10	0,00	25.404,99
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.203,23	4.114,60	134,17	255,11	873,30	236,54	0,00	6.816,48
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	409,00	1.233,23	48,13	76,45	298,51	80,84	0,00	2.145,57
2.3.3.	Strop nad parterem	1.202,69	1.437,22	125,85	89,10	867,53	234,98	0,00	3.956,56
2.3.4.	Strop nad poddaszem	3.031,16	6.276,40	150,52	389,17	2.077,63	562,74	0,00	12.486,38
2.4.	Ścianki działowe	1.688,79	3.092,62	99,56	191,75	1.167,79	316,31	0,00	6.556,96
2.5.	Elewacja	7.212,74	12.586,10	319,40	780,32	4.918,48	1.332,20	0,00	27.150,66
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.717,22	58.717,22
	Razem	55.847,45	200.662,97	5.610,24	12.441,09	40.131,78	10.870,13	59.368,42	384.924,04
	Podatek VAT 8%								30.793,92
	Ogółem kosztorys								415.717,96