

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	44 947,53	149 579,74	4 897,27	19 937,92	1 495,81	2 791,31	223 649,58
1.1	Roboty ziemne	290,05		759,27	419,73	0,00	58,76	1 527,81
1.2	Fundamenty	5 100,02	11 677,41	334,95	2 173,99	116,77	304,36	19 707,50
1.3	Izolacje fundamentów	2 670,38	3 600,61	117,09	1 114,99	36,01	156,10	7 695,18
1.4	Roboty murowe	3 165,16	18 161,66	261,99	1 370,86	181,62	191,92	23 333,21
1.5	Ścianki działowe	2 844,48	4 686,50	144,80	1 195,71	46,87	167,40	9 085,76
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 173,65	11 252,10	203,70	2 150,94	112,52	301,13	19 194,04
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 526,69	2 398,85	119,81	658,60	23,99	92,20	4 820,14
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 469,52	17 838,40	1 074,41	4 217,57	178,38	590,46	33 368,74
1.9	Wieżba dachowa	2 770,35	9 816,54	538,96	1 323,72	98,17	185,32	14 733,06
1.10	Pokrycie dachu	9 018,20	32 579,93	1 142,59	4 064,32	325,80	569,01	47 699,85
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 919,03	37 567,74	199,70	1 247,49	375,68	174,65	42 484,29
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	27 302,41	43 816,33	1 138,09	11 376,20	438,16	1 592,68	85 663,87
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 359,92	19 117,07	58,13	967,22	191,17	135,42	22 828,93
2.2	Tynki wewnętrzne	11 085,74	6 031,32	707,11	4 717,14	60,31	660,40	23 262,02
2.3	Elewacja	10 498,39	11 729,01	305,63	4 321,61	117,29	605,03	27 576,96
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 407,96	1 824,19	21,63	971,83	18,24	136,06	5 379,91
2.5	Stołarka wewnętrzna	950,40	5 114,74	45,59	398,40	51,15	55,77	6 616,05
	RAZEM netto	72 249,94	193 396,07	6 035,36	31 314,12	1 933,97	4 383,99	309 313,45
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							67 898,07
	Razem brutto							377 211,52

Słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jedenaście i 52/100 zł