

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	53 431,36	163 865,44	5 924,67	38 996,91	10 159,66	10 720,46	283 098,50
1.1	Roboty ziemne	344,79		910,82	824,94	0,00	226,78	2 307,33
1.2	Fundamenty	6 062,63	13 427,14	424,62	4 262,13	832,48	1 171,68	26 180,68
1.3	Izolacje fundamentów	3 174,42	3 874,12	144,99	2 180,85	240,20	599,53	10 214,11
1.4	Roboty murowe	3 762,58	19 688,98	306,08	2 673,11	1 220,72	734,85	28 386,32
1.5	Ścianki działowe	3 381,39	5 592,56	171,77	2 334,42	346,74	641,74	12 468,62
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 150,18	12 987,84	244,44	4 201,27	805,25	1 154,95	25 543,93
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 814,86	2 731,88	140,70	1 284,80	169,38	353,20	6 494,82
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 256,87	19 900,07	1 322,01	8 264,32	1 233,80	2 271,91	44 248,98
1.9	Więźba dachowa	3 293,28	12 189,70	647,65	2 589,19	755,76	711,78	20 187,36
1.10	Pokrycie dachu	10 720,37	34 769,37	1 370,53	7 943,72	2 155,70	2 183,78	59 143,47
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 469,99	38 703,78	241,06	2 438,16	2 399,63	670,26	47 922,88
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	32 455,72	47 443,21	1 446,42	22 273,72	2 941,47	6 123,16	112 683,70
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 805,35	19 756,41	70,03	1 889,12	1 224,90	519,33	26 265,14
2.2	Tynki wewnętrzne	13 178,17	7 151,85	924,85	9 265,69	443,41	2 547,19	33 511,16
2.3	Elewacja	12 479,96	12 822,33	370,80	8 442,95	794,98	2 321,01	37 232,03
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 862,46	2 483,45	26,09	1 897,78	153,97	521,71	7 945,46
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 129,78	5 229,17	54,65	778,18	324,21	213,92	7 729,91
	RAZEM netto	85 887,08	211 308,65	7 371,09	61 270,63	13 101,13	16 843,62	395 782,20
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							86 879,02
	Razem brutto							482 661,22

Słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden i 22/100 zł