Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	35.947,75	130.613,16	3.359,20	1.306,07	13.757,50	2.122,56	1.061,31	188.163,68
1.1.	STAN ZERO	10.412,24	17.586,85	626,18	175,83	3.863,45	596,07	0,00	33.259,58
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.117,87	10.097,32	611,89	100,94	2.355,42	363,41	0,00	19.645,74
1.1.2.	Podkłady	4.294,37	7.489,53	14,29	74,89	1.508,03	232,66	0,00	13.613,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.916,53	80.264,89	2.604,76	802,62	8.932,50	1.378,16	1.061,31	117.958,00
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.142,89	5.413,71	17,64	54,14	756,20	116,65	0,00	8.501,53
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.454,05	10.031,71	431,09	100,30	2.409,80	371,81	0,00	19.800,34
1.2.3.	Kominy	343,74	6.897,38	59,74	68,97	141,20	21,78	0,00	7.532,80
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.450,46	5.908,39	349,96	59,08	630,16	97,21	0,00	8.495,25
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.013,48	3.428,68	3,23	34,29	355,85	54,92	0,00	4.890,59
1.2.6.	Ściany lukarn	302,67	1.193,62	15,30	11,94	111,30	17,17	0,00	1.651,80
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.209,24	47.391,40	1.727,80	473,90	4.527,99	698,62	1.061,31	67.085,69
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.618,98	32.761,42	128,26	327,62	961,55	148,33	0,00	36.946,10
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.079,11	8.340,32	3,36	83,42	378,87	58,45	0,00	9.943,58
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.248,48	23.969,61	108,35	239,70	474,91	73,26	0,00	26.114,25
1.3.3.	Balkony	291,39	451,49	16,55	4,50	107,77	16,62	0,00	888,27
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.970,32	45.016,28	1.504,98	450,16	12.066,41	1.861,66	0,00	93.867,52
2.1.	Tarasy na gruncie	2.398,89	10.260,10	155,87	102,61	894,18	137,95	0,00	13.949,53
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.074,29	5.342,28	498,19	53,42	4.050,37	624,89	0,00	21.640,03
2.3.	Posadzki	7.608,50	12.810,59	440,37	128,12	2.817,12	434,68	0,00	24.239,60
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.313,16	3.266,59	107,32	32,68	497,18	76,72	0,00	5.294,20
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	627,67	1.597,38	57,11	15,98	239,66	36,99	0,00	2.574,93
2.3.3.	Strop nad parterem	1.721,71	1.644,69	131,76	16,44	648,72	100,09	0,00	4.263,11
2.3.4.	Strop nad poddaszem	3.945,96	6.301,93	144,18	63,02	1.431,56	220,88	0,00	12.107,36
2.4.	Ścianki działowe	2.075,66	2.857,58	91,83	28,56	758,62	117,05	0,00	5.929,52
2.5.	Elewacja	9.812,98	13.745,73	318,72	137,45	3.546,12	547,09	0,00	28.108,84
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.765,57	50.765,57
	Razem	68.918,07	175.629,44	4.864,18	1.756,23	25.823,91	3.984,22	51.826,88	332.796,77
	Podatek VAT 8%								26.623,74
	Ogółem kosztorys								359.420,51