

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 640,66	140 089,05	5 281,38	29 334,09	8 265,25	7 871,16	230 481,59
1.1	Roboty ziemne	249,50		795,82	682,59	0,00	183,16	1 911,07
1.2	Fundamenty	4 234,47	14 054,79	473,53	3 074,33	829,23	824,93	23 491,28
1.3	Izolacje fundamentów	2 555,40	3 398,51	127,92	1 752,21	200,51	470,16	8 504,71
1.4	Roboty murowe	3 333,11	18 881,67	320,59	2 385,87	1 114,02	640,19	26 675,45
1.5	Ścianki działowe	2 658,29	4 923,42	145,58	1 830,92	290,48	491,29	10 339,98
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 768,66	12 647,14	212,79	3 252,88	746,18	872,83	22 500,48
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	854,69	1 431,51	75,24	607,24	84,46	162,94	3 216,08
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 002,51	19 584,90	1 638,80	8 254,78	1 155,51	2 214,99	43 851,49
1.9	Wieżba dachowa	1 446,12	6 000,15	322,60	1 154,98	354,01	309,92	9 587,78
1.10	Pokrycie dachu	6 195,70	26 749,65	985,60	4 689,39	1 578,23	1 258,30	41 456,87
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 342,21	32 417,31	182,91	1 648,90	1 912,62	442,45	38 946,40
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	23 463,59	31 573,40	1 268,62	16 150,15	1 862,83	4 333,53	78 652,12
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 672,80	4 295,32	65,66	1 135,22	253,42	304,61	7 727,03
2.2	Tynki wewnętrzne	7 700,26	5 389,17	731,50	5 505,94	317,96	1 477,39	21 122,22
2.3	Elewacja	11 410,11	14 964,36	407,53	7 716,92	882,90	2 070,67	37 452,49
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 987,10	1 917,95	19,86	1 310,55	113,16	351,66	5 700,28
2.5	Stolarka wewnętrzna	693,32	5 006,60	44,07	481,52	295,39	129,20	6 650,10
	RAZEM netto	63 104,25	171 662,45	6 550,00	45 484,24	10 128,08	12 204,69	309 133,71
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							67 858,62
	Razem brutto							376 992,33

Słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa i 33/100 zł