Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „INES 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.519,41	136.788,11	4.370,95	1.367,94	17.240,50	3.256,59	938,87	207.485,41
1.1.	STAN ZERO	12.871,99	17.679,51	852,72	176,79	4.940,88	933,29	0,00	37.455,07
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.253,99	14.013,55	817,61	140,13	3.625,76	684,87	0,00	28.535,84
1.1.2.	Podkłady	3.618,00	3.665,96	35,11	36,66	1.315,12	248,42	0,00	8.919,23
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.069,90	72.793,56	3.060,72	727,99	10.127,00	1.912,89	276,47	113.971,34
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.405,26	7.944,87	15,89	79,45	1.231,62	232,64	0,00	12.910,44
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.401,70	8.823,11	853,49	88,23	3.691,87	697,35	0,00	23.558,06
1.2.3.	Kominy	435,65	7.641,54	76,97	76,44	184,55	34,82	0,00	8.449,91
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.168,02	7.719,30	732,29	77,19	1.044,10	197,23	0,00	11.938,14
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.251,87	3.395,09	5,59	33,95	452,69	85,52	0,00	5.225,04
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.407,40	37.269,65	1.376,49	372,73	3.522,17	665,33	276,47	51.889,75
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5.577,52	46.315,04	457,51	463,16	2.172,62	410,41	662,40	56.059,00
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	959,07	8.049,47	2,13	80,50	346,03	65,37	0,00	9.502,58
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.140,34	30.631,35	171,95	306,31	832,43	157,25	0,00	34.239,62
1.3.3.	Stropodach nad garażem	2.478,11	7.634,22	283,43	76,35	994,16	187,79	662,40	12.316,80
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	23.349,29	37.197,49	1.183,70	371,98	8.831,89	1.668,29	0,00	72.601,37
2.1.	Tarasy na gruncie	2.422,23	7.637,75	207,62	76,37	946,77	178,82	0,00	11.469,38
2.2.	Posadzki	8.021,97	12.516,24	548,94	125,17	3.085,53	582,86	0,00	24.881,34
2.2.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.625,61	3.632,07	152,15	36,33	639,98	120,88	0,00	6.207,39
2.2.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	1.015,87	2.165,14	104,57	21,64	403,37	76,22	0,00	3.787,46
2.2.3.	Strop nad parterem	1.500,11	1.262,41	132,78	12,65	587,85	111,04	0,00	3.606,94
2.2.4.	Strop nad poddaszem	3.880,38	5.456,62	159,44	54,55	1.454,33	274,72	0,00	11.279,55
2.3.	Ścianki działowe	3.008,32	4.168,20	145,48	41,68	1.135,37	214,46	0,00	8.713,31
2.4.	Elewacja	9.896,77	12.875,30	281,66	128,76	3.664,22	692,15	0,00	27.537,34
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.415,62	50.415,62
	Razem	66.868,70	173.985,60	5.554,65	1.739,92	26.072,39	4.924,88	51.354,49	330.502,40
	Podatek VAT 8%								26.440,19
	Ogółem kosztorys								356.942,59