

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	31 806,52	115 077,64	4 210,61	23 591,23	6 789,58	6 318,48	187 794,06
1.1	Roboty ziemne	222,42		718,06	616,02	0,00	164,99	1 721,49
1.2	Fundamenty	4 113,53	12 452,24	263,28	2 866,81	734,68	767,83	21 198,37
1.3	Izolacje fundamentów	2 784,71	3 507,16	137,28	1 913,91	206,92	512,60	9 062,58
1.4	Roboty murowe	3 070,77	13 592,99	292,16	2 202,71	801,99	589,95	20 550,57
1.5	Ścianki działowe	888,57	2 519,08	59,68	621,10	148,63	166,35	4 403,41
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 370,16	11 662,96	187,13	2 985,02	688,11	799,49	20 692,87
1.7	Strop drewniany	87,42	176,47	5,26	60,71	10,41	16,26	356,53
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 318,18	14 139,54	903,40	4 730,14	834,23	1 266,88	28 192,37
1.9	Więźba dachowa	2 637,59	10 409,76	529,53	2 074,46	614,18	555,61	16 821,13
1.10	Pokrycie dachu	5 699,73	20 544,76	877,39	4 308,01	1 212,14	1 153,82	33 795,85
1.11	Izolacja termiczna stropu	492,68	8 305,73	160,18	427,63	490,04	114,53	9 990,79
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 120,76	17 766,95	77,26	784,71	1 048,25	210,17	21 008,10
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	17 195,87	35 130,75	899,26	11 852,32	2 072,72	3 174,42	70 325,34
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 538,24	10 792,72	25,96	1 024,55	636,77	274,40	14 292,64
2.2	Tynki wewnętrzne	4 022,03	3 141,20	600,62	3 027,84	185,33	810,95	11 787,97
2.3	Elewacja	9 341,86	14 514,07	214,37	6 259,33	856,33	1 676,45	32 862,41
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 666,32	1 613,49	16,71	1 102,39	95,20	295,25	4 789,36
2.5	Stolarka wewnętrzna	627,42	5 069,27	41,60	438,21	299,09	117,37	6 592,96
	<b>RAZEM netto</b>	49 002,39	150 208,39	5 109,87	35 443,55	8 862,30	9 492,90	258 119,40
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							56 660,36
	<b>Razem brutto</b>							314 779,76

Słownie: trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 76/100 zł