Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „BETINA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.912,28	133.143,64	3.792,46	1.331,40	16.681,89	2.335,46	857,27	196.054,77
1.1.	STAN ZERO	12.555,91	20.297,75	920,45	202,99	5.390,55	754,67	0,00	40.123,92
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.632,65	14.765,46	897,66	147,66	3.812,13	533,69	0,00	28.790,72
1.1.2.	Podkłady	3.923,26	5.532,29	22,79	55,33	1.578,42	220,98	0,00	11.333,20
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.256,92	84.363,90	2.734,33	843,62	10.396,49	1.455,49	857,27	123.906,77
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.064,02	12.486,44	52,21	124,87	1.646,49	230,51	0,00	18.604,80
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.152,77	11.310,71	413,48	113,10	2.226,52	311,70	0,00	19.528,44
1.2.3.	Kominy	398,65	6.699,93	83,22	67,00	192,72	26,99	0,00	7.468,56
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.458,12	6.465,08	398,76	64,65	742,74	103,98	0,00	9.233,33
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.183,36	47.401,74	1.786,66	474,00	5.588,02	782,31	857,27	69.071,64
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.099,45	28.481,99	137,68	284,79	894,85	125,30	0,00	32.024,08
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	740,04	6.705,99	1,89	67,04	296,78	41,56	0,00	7.853,31
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.359,41	21.776,00	135,79	217,75	598,07	83,74	0,00	24.170,77
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.374,34	34.582,68	1.397,64	345,86	11.508,83	1.611,23	0,00	76.821,82
2.1.	Tarasy na gruncie	2.121,28	2.885,99	126,05	28,83	898,93	125,85	0,00	6.186,89
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.602,64	4.985,46	412,22	49,85	4.005,93	560,82	0,00	19.619,68
2.3.	Posadzki	4.594,86	13.659,44	369,44	136,63	1.985,73	278,01	0,00	21.025,00
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.968,26	5.406,21	181,38	54,08	859,87	120,39	0,00	8.591,03
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	662,50	1.657,52	63,95	16,60	290,58	40,68	0,00	2.731,93
2.3.3.	Strop nad parterem	1.964,10	6.595,71	124,11	65,95	835,28	116,94	0,00	9.702,04
2.4.	Ścianki działowe	1.351,05	3.637,19	50,07	36,38	560,46	78,46	0,00	5.713,33
2.5.	Elewacja	9.704,51	9.414,60	439,86	94,17	4.057,78	568,09	0,00	24.276,92
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.047,07	53.047,07
	Razem	65.286,62	167.726,32	5.190,10	1.677,26	28.190,72	3.946,69	53.904,34	325.923,66
	Podatek VAT 8%								26.073,89
	Ogółem kosztorys								351.997,55