Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.450,21	144.440,13	3.505,19	1.444,38	13.182,17	1.845,49	1.101,80	194.975,04
1.1.	STAN ZERO	8.626,19	19.776,73	680,22	197,75	3.722,57	521,16	0,00	33.525,65
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.974,40	11.080,25	642,63	110,79	2.246,82	314,55	0,00	19.370,46
1.1.2.	Podkłady	3.651,79	8.696,48	37,59	86,96	1.475,75	206,61	0,00	14.155,19
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.657,57	88.114,13	2.682,35	881,14	8.535,97	1.195,03	1.101,80	121.172,74
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.703,86	6.172,77	17,27	61,73	688,47	96,37	0,00	8.740,15
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.189,60	11.087,68	433,43	110,87	2.249,21	314,89	0,00	19.384,48
1.2.3.	Kominy	257,81	7.242,66	53,57	72,43	124,56	17,43	0,00	7.768,43
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.157,19	5.511,01	334,18	55,12	596,55	83,52	0,00	7.737,52
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	760,12	3.645,01	3,09	36,44	305,27	42,74	0,00	4.792,51
1.2.6.	Ściany lukarn	227,00	1.114,29	13,79	11,12	96,31	13,49	0,00	1.475,98
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.361,99	53.340,71	1.827,02	533,43	4.475,60	626,59	1.101,80	71.273,67
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.166,45	36.549,27	142,62	365,49	923,63	129,30	0,00	40.276,65
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	809,33	8.749,33	3,22	87,50	325,03	45,50	0,00	10.019,86
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.138,56	27.301,56	124,19	273,01	505,11	70,71	0,00	29.413,10
1.3.3.	Balkony	218,56	498,38	15,21	4,98	93,49	13,09	0,00	843,69
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.309,69	46.724,05	1.531,93	467,20	11.136,58	1.559,08	0,00	87.728,61
2.1.	Tarasy na gruncie	1.824,33	9.902,03	175,86	98,99	800,05	112,01	0,00	12.913,23
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.086,49	5.411,30	500,31	54,10	3.834,72	536,85	0,00	19.424,90
2.3.	Posadzki	6.912,14	14.689,90	494,25	146,93	2.962,53	414,73	0,00	25.616,80
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	973,89	3.067,38	96,90	30,68	428,30	59,96	0,00	4.656,50
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	719,28	2.318,13	80,14	23,19	319,77	44,76	0,00	3.503,67
2.3.3.	Strop nad parterem	1.750,75	2.106,81	163,36	21,08	765,64	107,19	0,00	4.912,79
2.3.4.	Strop nad poddaszem	3.468,22	7.197,58	153,85	71,98	1.448,82	202,82	0,00	12.543,84
2.4.	Ścianki działowe	2.191,82	4.919,63	114,88	49,18	922,68	129,17	0,00	8.327,44
2.5.	Elewacja	6.294,91	11.801,19	246,63	118,00	2.616,60	366,32	0,00	21.446,24
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,65	61.977,65
	Razem	55.759,90	191.164,18	5.037,12	1.911,58	24.318,75	3.404,57	63.079,45	344.681,30
	Podatek VAT 8%								27.574,50
	Ogółem kosztorys								372.255,80