Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KSAWERY"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.283,16	122.680,13	3.395,29	1.226,78	11.787,46	1.818,65	14.690,80	185.880,37
1.1.	STAN ZERO	7.878,98	12.798,75	739,40	127,98	3.016,43	465,37	0,00	25.025,49
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.394,44	9.525,81	725,63	95,24	2.142,02	330,47	0,00	18.212,05
1.1.2.	Podkłady	2.484,54	3.272,94	13,77	32,74	874,41	134,90	0,00	6.813,44
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.686,85	79.663,20	2.544,56	796,62	8.131,00	1.254,54	14.690,80	127.767,14
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.046,02	8.046,21	184,21	80,47	1.130,59	174,42	0,00	12.662,17
1.2.2.	Elementy żelbetowe	4.279,63	8.682,93	386,39	86,81	1.633,10	251,95	14.000,00	29.321,08
1.2.3.	Kominy	335,84	9.849,82	68,40	98,50	141,46	21,86	0,00	10.515,90
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	801,56	3.667,46	227,78	36,68	360,28	55,59	0,00	5.149,29
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.125,82	3.333,43	75,55	33,34	420,48	64,88	0,00	5.053,59
1.2.6.	Ścianki działowe	3.238,92	5.929,76	190,36	59,30	1.200,24	185,17	0,00	10.804,13
1.2.7.	Ściany lukarn	583,78	1.262,42	29,61	12,63	214,69	33,14	0,00	2.136,14
1.2.8.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.275,28	38.891,17	1.382,26	388,89	3.030,16	467,53	690,80	52.124,84
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.717,33	30.218,18	111,33	302,18	640,03	98,74	0,00	33.087,74
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	709,31	8.258,38	1,55	82,58	248,80	38,39	0,00	9.339,01
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.008,02	21.959,80	109,78	219,60	391,23	60,35	0,00	23.748,73
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.786,81	31.858,54	1.455,24	318,62	9.184,78	1.417,05	0,00	69.018,98
2.1.	Posadzki	1.373,78	2.640,70	127,72	26,43	525,51	81,08	0,00	4.774,28
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	954,83	1.829,44	87,30	18,31	364,75	56,28	0,00	3.310,49
2.1.2.	Posadzka w garażu/kotłowni	418,95	811,26	40,42	8,12	160,76	24,80	0,00	1.463,79
2.2.	Posadzka na stropie	1.374,82	2.446,70	125,37	24,46	525,09	81,02	0,00	4.576,58
2.3.	Wykończenie stropu nad poddaszem	4.088,42	7.507,04	342,20	75,06	1.550,72	239,25	0,00	13.802,13
2.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.464,38	3.702,36	336,71	37,02	2.730,39	421,24	0,00	14.688,39
2.5.	Elewacja	9.096,38	11.440,56	388,80	114,44	3.319,83	512,19	0,00	24.876,28
2.6.	Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym	1.036,75	3.185,40	101,78	31,85	398,50	61,48	0,00	4.815,77
2.7.	Tarasy na gruncie	352,28	935,78	32,66	9,36	134,74	20,79	0,00	1.485,55
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.881,88	45.881,88
	Razem	55.069,97	154.538,67	4.850,53	1.545,40	20.972,24	3.235,70	60.572,68	300.781,23
	Podatek VAT 8%								24.062,50
	Ogółem kosztorys								324.843,73