Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KSAWERY 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.260,68	131.653,11	3.603,19	1.184,92	13.545,58	2.370,48	14.690,80	197.312,73
1.1.	STAN ZERO	8.002,30	14.875,67	790,28	133,90	3.517,03	615,49	0,00	27.934,28
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.345,58	11.024,09	774,80	99,24	2.448,15	428,44	0,00	20.119,82
1.1.2.	Podkłady	2.656,72	3.851,58	15,48	34,66	1.068,88	187,05	0,00	7.814,46
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.492,44	82.329,56	2.686,34	741,00	9.271,53	1.622,51	14.690,80	131.838,50
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.886,02	8.403,44	247,91	75,62	1.253,57	219,37	0,00	13.086,43
1.2.2.	Elementy żelbetowe	5.465,81	10.997,27	518,73	98,97	2.393,80	418,92	14.000,00	33.894,34
1.2.3.	Kominy	299,86	9.849,82	61,43	88,64	144,52	25,30	0,00	10.469,63
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	946,36	4.334,87	272,80	39,03	487,67	85,34	0,00	6.166,02
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.070,70	3.494,27	101,90	31,46	469,05	82,08	0,00	5.249,57
1.2.6.	Ścianki działowe	2.966,34	5.626,14	182,28	50,65	1.259,46	220,40	0,00	10.304,84
1.2.7.	Ściany lukarn	521,23	1.238,42	26,58	11,16	219,12	38,34	0,00	2.054,77
1.2.8.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.336,12	38.385,33	1.274,71	345,47	3.044,34	532,76	690,80	50.612,90
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.765,94	34.447,88	126,57	310,02	757,02	132,48	0,00	37.539,95
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	624,79	8.241,23	1,42	74,16	250,49	43,84	0,00	9.235,95
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.141,15	26.206,65	125,15	235,86	506,53	88,64	0,00	28.304,00
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.549,67	32.161,65	1.309,13	289,41	9.543,52	1.670,16	0,00	67.531,52
2.1.	Posadzki	1.522,88	3.215,49	147,24	28,94	668,03	116,91	0,00	5.700,50
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	852,52	1.793,57	80,08	16,13	373,03	65,27	0,00	3.181,06
2.1.2.	Posadzka w garażu/kotłowni	670,36	1.421,92	67,16	12,81	295,00	51,64	0,00	2.519,44
2.2.	Posadzka na stropie	1.227,50	2.445,84	114,54	22,01	536,82	93,95	0,00	4.440,18
2.3.	Wykończenie stropu nad poddaszem	3.650,38	7.262,96	308,67	65,36	1.583,63	277,15	0,00	13.147,42
2.4.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.063,04	3.674,62	331,68	33,07	2.957,88	517,63	0,00	14.580,26
2.5.	Elewacja	8.141,12	11.073,11	340,22	99,65	3.392,55	593,69	0,00	23.645,80
2.6.	Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym	630,21	3.441,29	36,67	30,96	266,76	46,70	0,00	4.452,95
2.7.	Tarasy na gruncie	314,54	1.048,34	30,11	9,42	137,85	24,13	0,00	1.564,41
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.515,33	47.515,33
	Razem	52.810,35	163.814,76	4.912,32	1.474,33	23.089,10	4.040,64	62.206,13	312.359,58
	Podatek VAT 8%								24.988,77
	Ogółem kosztorys								337.348,35