

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	21 317,47	105 449,39	2 991,64	9 723,63	843,60	1 361,32	141 687,05
1.1	Roboty ziemne	136,18		508,74	257,97	0,00	36,12	939,01
1.2	Fundamenty	2 581,83	9 820,93	140,18	1 088,80	78,57	152,43	13 862,74
1.3	Izolacje fundamentów	1 772,40	2 830,93	102,02	749,77	22,65	104,96	5 582,73
1.4	Roboty murowe	2 232,71	17 395,28	284,95	1 007,06	139,16	140,99	21 200,15
1.5	Ścianki działowe	2 218,33	4 401,32	145,06	945,35	35,21	132,35	7 877,62
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 534,81	8 357,10	132,44	1 066,90	66,86	149,37	12 307,48
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	697,71	1 435,44	74,59	308,92	11,48	43,25	2 571,39
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 460,58	10 664,88	519,02	1 591,84	85,32	222,86	16 544,50
1.9	Więźba dachowa	1 339,80	6 444,60	321,41	664,48	51,56	93,03	8 914,88
1.10	Pokrycie dachu	3 279,38	21 038,83	669,75	1 579,65	168,31	221,16	26 957,08
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 063,74	23 060,08	93,48	462,89	184,48	64,80	24 929,47
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	16 180,96	30 746,03	1 018,60	6 879,83	245,97	963,18	56 034,57
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 334,59	2 633,35	54,71	555,72	21,07	77,80	4 677,24
2.2	Tynki wewnętrzne	5 148,29	3 894,87	550,54	2 279,54	31,16	319,13	12 223,53
2.3	Elewacja	7 815,85	9 392,11	359,31	3 270,06	75,14	457,81	21 370,28
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 455,16	1 479,25	16,97	588,85	11,83	82,44	3 634,50
2.5	Stołarka wewnętrzna	427,07	13 346,45	37,07	185,66	106,77	26,00	14 129,02
	RAZEM netto	37 498,43	136 195,42	4 010,24	16 603,46	1 089,57	2 324,50	197 721,62
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							43 402,31
	Razem brutto							241 123,93

Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy i 93/100 zł