

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	37 715,26	142 295,69	4 524,59	27 498,14	8 253,15	7 392,23	227 679,06
1.1	Roboty ziemne	231,57		732,35	627,51	0,00	168,70	1 760,13
1.2	Fundamenty	4 351,56	12 701,58	209,20	2 969,06	736,69	798,16	21 766,25
1.3	Izolacje fundamentów	2 995,79	3 679,75	149,64	2 047,68	213,43	550,47	9 636,76
1.4	Roboty murowe	3 467,47	19 690,38	343,50	2 480,94	1 142,04	666,94	27 791,27
1.5	Ścianki działowe	3 786,09	6 709,59	211,13	2 602,19	389,16	699,54	14 397,70
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 730,48	12 092,59	211,37	3 217,14	701,37	864,85	21 817,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 316,67	2 329,68	116,53	933,01	135,12	250,81	5 081,82
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 511,14	15 142,19	857,27	4 796,83	878,25	1 289,52	29 475,20
1.9	Więźba dachowa	2 350,32	9 202,66	488,75	1 848,24	533,75	496,85	14 920,57
1.10	Pokrycie dachu	5 633,57	26 448,08	1 013,16	4 327,02	1 533,99	1 163,22	40 119,04
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 340,60	34 299,19	191,69	1 648,52	1 989,35	443,17	40 912,52
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	28 019,92	41 128,08	1 549,40	19 249,63	2 385,43	5 174,82	97 507,28
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 105,46	3 802,01	78,75	1 421,92	220,52	382,25	8 010,91
2.2	Tynki wewnętrzne	10 285,75	6 902,95	896,48	7 279,63	400,37	1 956,96	27 722,14
2.3	Elewacja	12 387,65	12 921,92	494,49	8 386,27	749,47	2 254,45	37 194,25
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 499,49	2 380,54	25,63	1 643,86	138,07	441,92	7 129,51
2.5	Stolarka wewnętrzna	741,57	15 120,66	54,05	517,95	877,00	139,24	17 450,47
	RAZEM netto	65 735,18	183 423,77	6 073,99	46 747,77	10 638,58	12 567,05	325 186,34
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 382,37
	Razem brutto							396 568,71

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem i 71/100 zł