

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	38 024,29	142 744,04	4 628,10	27 724,08	8 564,64	7 530,28	229 215,43
1.1	Roboty ziemne	233,47		741,39	633,66	0,00	172,11	1 780,63
1.2	Fundamenty	4 387,21	12 703,02	213,00	2 990,14	762,18	812,17	21 867,72
1.3	Izolacje fundamentów	3 020,32	3 734,21	152,36	2 062,24	224,05	560,14	9 753,32
1.4	Roboty murowe	3 495,90	19 611,63	357,37	2 504,63	1 176,70	680,29	27 826,52
1.5	Ścianki działowe	3 817,10	6 662,39	216,08	2 621,57	399,74	712,06	14 428,94
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 769,23	12 666,43	217,95	3 241,67	759,99	880,49	22 535,76
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 327,46	2 400,16	120,89	941,43	144,01	255,70	5 189,65
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 564,48	15 174,40	884,06	4 841,55	910,46	1 315,04	29 689,99
1.9	Wieżba dachowa	2 369,57	9 354,15	497,70	1 863,73	561,25	506,22	15 152,62
1.10	Pokrycie dachu	5 679,75	26 316,21	1 032,75	4 363,13	1 578,97	1 185,09	40 155,90
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 359,80	34 121,44	194,55	1 660,33	2 047,29	450,97	40 834,38
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	28 249,36	41 708,40	1 592,90	19 397,48	2 502,50	5 268,64	98 719,28
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 122,70	3 881,79	80,17	1 431,87	232,91	388,91	8 138,35
2.2	Tynki wewnętrzne	10 369,97	6 920,18	930,22	7 345,12	415,21	1 995,05	27 975,75
2.3	Elewacja	12 489,10	13 171,68	501,49	8 443,89	790,30	2 293,49	37 689,95
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 519,96	2 411,35	26,01	1 654,88	144,68	449,49	7 206,37
2.5	Stołarka wewnętrzna	747,63	15 323,40	55,01	521,72	919,40	141,70	17 708,86
	RAZEM netto	66 273,65	184 452,44	6 221,00	47 121,56	11 067,14	12 798,92	327 934,71
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 985,67
	Razem brutto							399 920,38

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i 38/100 zł