Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „APOLONIUSZ ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.083,71	155.424,47	4.821,57	1.554,22	14.762,14	2.066,64	15.918,65	226.628,21
1.1.	STAN ZERO	8.564,87	17.320,77	1.748,17	173,19	4.125,21	577,49	0,00	32.507,93
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.528,17	12.582,05	1.697,06	125,81	2.890,09	404,58	0,00	23.226,12
1.1.2.	Podkłady	3.036,70	4.738,72	51,11	47,38	1.235,12	172,91	0,00	9.281,81
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.112,01	94.813,82	2.765,90	948,10	9.151,20	1.281,15	14.518,65	143.590,81
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.832,13	11.412,44	278,96	114,14	1.644,45	230,22	0,00	17.512,19
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.269,28	10.018,66	431,82	100,17	1.880,46	263,27	14.000,00	30.963,16
1.2.3.	Kominy	264,22	9.540,67	64,79	95,38	131,60	18,42	0,00	10.115,09
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.226,86	5.781,49	372,71	57,80	639,84	89,56	0,00	8.168,29
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.399,54	4.017,58	103,85	40,18	601,36	84,18	0,00	6.246,72
1.2.6.	Ściany lukarn	1.217,81	3.290,69	72,23	32,90	516,01	72,24	0,00	5.201,51
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.902,17	50.752,29	1.441,54	507,53	3.737,48	523,26	518,65	65.383,85
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.406,83	43.289,88	307,50	432,93	1.485,73	208,00	1.400,00	50.529,47
1.3.1.	Posadzki	1.571,62	4.652,69	168,22	46,55	695,93	97,43	0,00	7.230,97
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.190,18	3.573,69	126,01	35,75	526,46	73,70	0,00	5.524,76
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	381,44	1.079,00	42,21	10,80	169,47	23,73	0,00	1.706,21
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	600,98	7.882,11	1,34	78,82	240,93	33,73	0,00	8.837,94
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.234,23	30.755,08	137,94	307,56	548,87	76,84	0,00	33.060,56
1.3.4.	Balkony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.683,93	37.125,16	1.802,53	371,24	11.394,55	1.595,20	1.158,19	80.128,83
2.1.	Tarasy na gruncie	1.795,70	6.291,22	189,37	62,91	794,03	111,16	0,00	9.244,11
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.791,77	5.168,71	523,56	51,70	3.726,13	521,65	0,00	18.785,80
2.3.	Wykończenie poddasza	4.493,74	8.266,06	411,61	82,67	1.962,13	274,68	770,00	16.260,60
2.4.	Posadzka na stropie	1.703,30	3.070,70	165,34	30,71	747,47	104,65	0,00	5.821,41
2.5.	Ścianki działowe	1.585,06	3.459,34	101,84	34,58	674,73	94,46	0,00	5.949,76
2.6.	Elewacja	8.314,36	10.869,13	410,81	108,67	3.490,06	488,60	388,19	24.067,15
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,55	45.993,55
	Razem	58.767,64	192.549,63	6.624,10	1.925,46	26.156,69	3.661,84	63.070,39	352.750,59
	Podatek VAT 8%								28.220,05
	Ogółem kosztorys								380.970,64