

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	40 799,03	134 164,31	4 551,98	29 795,63	8 318,20	8 191,01	225 820,16
1.1	Roboty ziemne	290,04		766,30	694,02	0,00	190,79	1 941,15
1.2	Fundamenty	5 771,76	18 937,00	293,47	3 984,86	1 174,09	1 095,46	31 256,64
1.3	Izolacje fundamentów	3 891,59	4 601,43	167,78	2 667,00	285,29	733,17	12 346,26
1.4	Roboty murowe	4 059,37	20 952,10	355,88	2 900,82	1 299,03	797,46	30 364,66
1.5	Ścianki działowe	1 008,71	2 436,87	57,92	700,77	151,09	192,65	4 548,01
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 073,18	15 492,61	243,94	4 150,35	960,54	1 140,96	28 061,58
1.7	Strop drewniany	117,76	214,14	6,65	81,74	13,28	22,47	456,04
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 680,70	15 196,03	870,45	5 618,11	942,15	1 544,45	31 851,89
1.9	Więźba dachowa	2 656,89	9 782,04	520,62	2 087,63	606,49	573,90	16 227,57
1.10	Pokrycie dachu	6 089,80	20 238,17	949,19	4 624,62	1 254,77	1 271,34	34 427,89
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 570,68	11 347,67	201,24	1 164,15	703,56	320,04	15 307,34
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 588,55	14 966,25	118,54	1 121,56	927,91	308,32	19 031,13
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	22 085,39	26 247,44	1 158,96	15 271,53	1 627,35	4 198,24	70 588,91
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 634,48	2 336,22	49,33	1 106,26	144,85	304,12	5 575,26
2.2	Tynki wewnętrzne	4 785,13	2 694,92	608,59	3 543,67	167,09	974,18	12 773,58
2.3	Elewacja	12 768,12	12 793,36	437,65	8 676,19	793,19	2 385,14	37 853,65
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 084,74	1 808,70	19,01	1 382,16	112,14	379,96	5 786,71
2.5	Stołarka wewnętrzna	812,92	6 614,24	44,38	563,25	410,08	154,84	8 599,71
	<b>RAZEM netto</b>	<b>62 884,42</b>	<b>160 411,75</b>	<b>5 710,94</b>	<b>45 067,16</b>	<b>9 945,55</b>	<b>12 389,25</b>	<b>296 409,07</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>65 065,41</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>361 474,48</b>

Słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery i 48/100 zł