Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FOCJUSZ PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	52.223,90	140.051,56	4.185,50	8.683,21	37.004,57	10.275,53	14.679,33	267.104,86
1.1.	STAN ZERO	15.856,19	20.258,12	967,79	1.256,01	11.036,53	3.064,63	0,00	52.439,33
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.418,35	14.428,95	941,81	894,60	7.452,27	2.069,35	0,00	36.205,40
1.1.2.	Podkłady	5.437,84	5.829,17	25,98	361,41	3.584,26	995,28	0,00	16.233,93
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	33.740,71	89.066,50	3.089,11	5.522,11	24.160,38	6.708,96	14.679,33	176.968,27
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.059,75	10.951,15	208,08	678,97	3.455,70	959,61	0,00	21.313,42
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.934,87	11.696,81	540,09	725,18	5.559,58	1.543,80	14.000,00	42.002,30
1.2.3.	Kominy	560,74	9.832,62	89,66	609,64	426,65	118,45	0,00	11.637,83
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.580,00	5.427,88	339,86	336,54	1.259,44	349,71	0,00	9.293,39
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza nie użytkowego	1.870,56	4.564,24	87,20	282,98	1.284,29	356,62	0,00	8.445,96
1.2.6.	Ścianki działowe	2.444,53	4.784,54	75,30	296,65	1.653,02	459,03	0,00	9.713,17
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.290,26	41.809,26	1.748,92	2.592,15	10.521,70	2.921,74	679,33	74.562,20
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.627,00	30.726,94	128,60	1.905,09	1.807,66	501,94	0,00	37.697,26
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	988,51	6.695,19	1,97	415,11	649,75	180,42	0,00	8.930,90
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.638,49	24.031,75	126,63	1.489,98	1.157,91	321,52	0,00	28.766,36
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.768,48	35.608,37	1.207,29	2.207,73	21.632,06	6.006,82	0,00	98.436,26
2.1.	Posadzki	2.889,00	3.868,04	199,98	239,83	2.026,36	562,66	0,00	9.787,11
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.229,64	2.957,35	152,96	183,35	1.562,98	434,00	0,00	7.521,35
2.1.2.	Posadzka w garażu/kotłowni	659,36	910,69	47,02	56,48	463,38	128,66	0,00	2.265,76
2.2.	Posadzka na stropie	788,83	10.117,34	34,85	627,28	540,33	150,04	0,00	12.259,70
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.302,40	5.220,69	475,87	323,70	9.038,54	2.509,84	0,00	30.871,66
2.4.	Elewacja	13.718,54	14.311,53	422,72	887,30	9.276,65	2.575,98	0,00	41.195,21
2.5.	Tarasy na gruncie	1.069,71	2.090,77	73,87	129,62	750,18	208,30	0,00	4.322,58
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.797,38	65.797,38
	Razem	83.992,38	175.659,93	5.392,79	10.890,94	58.636,63	16.282,35	80.476,71	431.338,50
	Podatek VAT 8%								34.507,08
	Ogółem kosztorys								465.845,58