Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LUTECJA 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.232,05	151.756,75	4.148,76	1.517,54	11.683,36	1.351,91	4.321,85	204.009,95
1.1.	STAN ZERO	8.737,29	21.375,11	946,71	213,75	3.389,42	392,17	0,00	35.055,39
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.384,60	17.223,02	922,38	172,23	2.557,46	295,90	0,00	27.556,42
1.1.2.	Podkłady	2.352,69	4.152,09	24,33	41,52	831,96	96,27	0,00	7.498,97
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.133,76	92.239,76	2.997,24	922,36	7.395,90	855,82	702,85	123.244,62
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.167,84	7.774,60	24,15	77,73	767,19	88,78	0,00	10.900,11
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.210,46	10.381,04	444,41	103,79	1.629,21	188,54	0,00	16.955,87
1.2.3.	Kominy	375,54	10.144,22	95,51	101,44	164,87	19,08	0,00	10.900,76
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.061,44	5.829,71	401,67	58,31	512,10	59,25	0,00	7.922,49
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.691,00	4.997,60	83,60	49,97	621,13	71,88	0,00	7.515,14
1.2.6.	Ściany lukarn	164,61	490,64	12,05	4,91	61,82	7,15	0,00	741,16
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.462,87	52.621,95	1.935,85	526,21	3.639,58	421,14	702,85	68.309,09
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.361,00	38.141,88	204,81	381,43	898,04	103,92	3.619,00	45.709,94
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	788,80	9.641,14	3,62	96,40	277,35	32,09	0,00	10.839,44
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.277,75	27.692,29	169,05	276,94	506,38	58,59	0,00	29.980,95
1.3.3.	Balkony	294,45	808,45	32,14	8,09	114,31	13,24	3.619,00	4.889,55
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.191,28	49.922,07	2.189,42	499,19	10.633,30	1.230,44	0,00	92.668,85
2.1.	Tarasy na gruncie	992,25	1.805,79	72,29	18,05	372,58	43,11	0,00	3.304,01
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.096,99	6.528,79	670,55	65,27	3.418,65	395,59	0,00	20.176,12
2.3.	Posadzki	3.445,95	12.102,34	442,28	121,02	1.360,89	157,48	0,00	17.627,65
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.129,24	6.332,72	149,90	63,32	447,71	51,80	0,00	8.173,57
2.3.2.	Posadzka w garażu	639,59	2.985,95	88,06	29,85	254,67	29,48	0,00	4.026,51
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.677,12	2.783,67	204,32	27,85	658,51	76,20	0,00	5.427,57
2.4.	Wykończenie poddasza	4.454,63	10.322,65	407,39	103,22	1.701,71	196,91	0,00	17.186,85
2.5.	Ścianki działowe	2.644,17	6.828,21	198,11	68,28	994,81	115,13	0,00	10.848,85
2.6.	Elewacja	7.557,29	12.334,29	398,80	123,35	2.784,66	322,22	0,00	23.525,37
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.770,15	53.770,15
	Razem	57.423,33	201.678,82	6.338,18	2.016,73	22.316,66	2.582,35	58.092,00	350.448,95
	Podatek VAT 8%								28.035,92
	Ogółem kosztorys								378.484,87