Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LUTECJA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.733,02	150.106,55	3.672,78	1.501,05	18.962,32	2.654,70	4.278,77	224.915,69
1.1.	STAN ZERO	13.336,61	21.032,39	885,01	210,33	5.688,63	796,40	0,00	41.946,21
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.631,87	16.833,24	866,78	168,34	4.199,44	587,91	0,00	32.284,08
1.1.2.	Podkłady	3.704,74	4.199,15	18,23	41,99	1.489,19	208,49	0,00	9.662,13
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.938,16	92.260,46	2.618,08	922,58	11.822,51	1.655,15	659,77	136.885,65
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.329,99	8.398,59	21,28	83,98	1.340,52	187,68	0,00	13.364,28
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.253,50	9.321,43	379,56	93,20	2.653,22	371,45	0,00	19.072,67
1.2.3.	Kominy	600,88	10.677,19	95,34	106,78	278,50	38,99	0,00	11.798,17
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.601,82	6.046,37	368,15	60,46	788,00	110,32	0,00	8.975,09
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	2.574,47	5.286,76	72,41	52,87	1.058,74	148,22	0,00	9.194,69
1.2.6.	Ściany lukarn	263,36	507,17	12,05	5,07	110,15	15,43	0,00	913,36
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.314,14	52.022,95	1.669,29	520,22	5.593,38	783,06	659,77	73.567,39
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.458,25	36.813,70	169,69	368,14	1.451,18	203,15	3.619,00	46.083,83
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.262,08	10.148,59	3,12	101,50	506,08	70,85	0,00	12.092,46
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.725,02	25.863,89	134,90	258,62	743,97	104,15	0,00	28.831,21
1.3.3.	Balkony	471,15	801,22	31,67	8,02	201,13	28,15	3.619,00	5.160,16
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41.628,11	46.208,52	1.917,23	462,05	17.418,16	2.438,54	0,00	110.076,18
2.1.	Tarasy na gruncie	1.587,60	1.697,37	69,42	16,98	662,79	92,77	0,00	4.127,28
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.589,23	5.764,09	583,43	57,62	5.669,05	793,68	0,00	26.467,49
2.3.	Posadzki	4.712,48	10.679,06	359,76	106,77	2.028,92	284,05	0,00	18.163,82
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.769,07	6.273,97	140,48	62,74	763,84	106,93	0,00	9.112,30
2.3.2.	Posadzka w garażu	591,83	1.757,59	47,59	17,56	255,77	35,82	0,00	2.705,34
2.3.3.	Posadzka na stropie	2.351,58	2.647,50	171,69	26,47	1.009,31	141,30	0,00	6.346,18
2.4.	Wykończenie poddasza	6.259,92	8.546,28	333,00	85,46	2.637,17	369,20	0,00	18.225,84
2.5.	Ścianki działowe	4.230,66	7.005,37	196,10	70,05	1.770,72	247,92	0,00	13.523,88
2.6.	Elewacja	11.248,22	12.516,35	375,52	125,17	4.649,51	650,92	0,00	29.567,87
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.298,52	60.298,52
	Razem	85.361,13	196.315,07	5.590,01	1.963,10	36.380,48	5.093,24	64.577,29	395.290,39
	Podatek VAT 8%								31.623,23
	Ogółem kosztorys								426.913,62