

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	80 597,93	255 106,97	9 886,06	58 995,55	15 561,52	16 143,80	436 291,83
1.1	Roboty ziemne	571,15		1 612,56	1 423,78	0,00	389,61	3 997,10
1.2	Fundamenty	10 675,29	36 286,56	603,07	7 353,49	2 213,48	2 012,24	59 144,13
1.3	Izolacje fundamentów	6 789,57	7 154,61	292,31	4 617,39	436,43	1 263,52	20 553,83
1.4	Roboty murowe	5 490,36	25 905,11	438,81	3 865,81	1 580,21	1 057,86	38 338,16
1.5	Ścianki działowe	1 689,42	4 245,62	103,94	1 169,27	258,98	319,96	7 787,19
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	12 361,38	34 687,71	518,00	8 397,36	2 115,95	2 297,89	60 378,29
1.7	Strop drewniany	593,99	1 142,36	25,22	403,72	69,68	110,48	2 345,45
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	18 764,41	35 265,04	2 575,99	13 913,95	2 151,17	3 807,47	76 478,03
1.9	Więźba dachowa	5 561,09	19 059,27	1 012,53	4 286,00	1 162,62	1 172,84	32 254,35
1.10	Pokrycie dachu	13 863,18	39 739,05	2 066,38	10 386,07	2 424,08	2 842,09	71 320,85
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 334,08	22 093,76	412,95	1 139,06	1 347,72	311,70	26 639,27
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 904,01	29 527,88	224,30	2 039,65	1 801,20	558,14	37 055,18
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	39 300,96	48 962,58	2 159,72	27 032,37	2 986,72	7 397,24	127 839,59
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	4 683,02	9 947,08	192,93	3 179,12	606,77	869,95	19 478,87
2.2	Tynki wewnętrzne	7 806,38	4 543,08	1 111,29	5 814,32	277,13	1 591,05	21 143,25
2.3	Elewacja	21 736,65	23 172,75	745,33	14 658,26	1 413,54	4 011,15	65 737,68
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 603,73	3 259,64	34,50	2 372,12	198,84	649,11	10 117,94
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 471,18	8 040,03	75,67	1 008,55	490,44	275,98	11 361,85
	RAZEM netto	119 898,89	304 069,55	12 045,78	86 027,92	18 548,24	23 541,04	564 131,42
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							123 833,73
	Razem brutto							687 965,15

Słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 15/100 zł