Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem i garażem "FLAWIA 2"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	44.050,44	163.392,56	4.448,72	9.966,94	31.475,88	8.477,32	4.306,14	266.112,29
1.1.	STAN ZERO	12.676,06	19.308,28	869,72	1.177,74	8.791,20	2.367,71	0,00	45.192,26
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.817,05	12.560,12	846,10	766,10	5.622,37	1.514,25	0,00	29.127,37
1.1.2.	Podkłady	4.859,01	6.748,16	23,62	411,64	3.168,83	853,46	0,00	16.064,89
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	28.437,79	106.940,01	3.377,88	6.523,39	20.648,31	5.561,16	729,14	172.210,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.647,88	12.663,87	276,39	772,49	3.195,85	860,74	0,00	22.416,77
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.691,94	7.385,83	453,56	450,56	4.637,42	1.248,94	0,00	20.868,18
1.2.3.	Kominy	440,50	9.290,39	77,31	566,72	336,06	90,53	0,00	10.801,50
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.984,93	8.909,94	509,33	543,51	1.618,77	435,99	0,00	14.002,47
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	628,57	1.675,84	34,41	102,23	430,27	115,88	0,00	2.987,09
1.2.6.	Ściany lukarn	394,90	566,93	19,28	34,58	268,79	72,41	0,00	1.356,92
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.649,07	66.447,21	2.007,60	4.053,30	10.161,15	2.736,67	729,14	99.777,75
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.936,59	37.144,27	201,12	2.265,81	2.036,37	548,45	3.577,00	48.709,35
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	759,49	8.725,23	1,76	532,24	494,05	133,07	0,00	10.645,78
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.868,98	27.561,60	173,46	1.681,26	1.325,54	357,00	0,00	32.967,69
1.3.3.	Balkony	308,12	857,44	25,90	52,31	216,78	58,38	3.577,00	5.095,88
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.533,07	34.618,30	1.549,13	2.111,66	20.172,35	5.433,00	0,00	93.415,86
2.1.	Tarasy na gruncie	3.724,30	4.236,54	223,70	258,41	2.562,25	690,10	0,00	11.695,58
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.564,09	4.971,49	465,02	303,27	6.508,90	1.753,03	0,00	23.564,45
2.3.	Posadzki	6.963,86	12.761,39	436,01	778,41	4.802,51	1.293,44	0,00	27.031,83
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.477,54	3.924,40	121,61	239,38	1.037,85	279,52	0,00	7.078,42
2.3.2.	Posadzka w garażu	861,27	2.080,98	76,00	126,94	608,27	163,84	0,00	3.916,00
2.3.3.	Strop nad parterem	1.156,97	1.342,09	94,36	81,85	812,12	218,71	0,00	3.705,06
2.3.4.	Strop nad poddaszem	3.274,81	4.474,66	130,89	272,94	2.210,31	595,29	0,00	10.959,42
2.3.5.	Strop pod podcieniem	193,27	939,26	13,15	57,30	133,96	36,08	0,00	1.372,93
2.4.	Ścianki działowe	2.801,67	4.767,78	155,72	290,83	1.919,35	516,94	0,00	10.452,25
2.5.	Elewacja	6.479,15	7.881,10	268,68	480,74	4.379,34	1.179,49	0,00	20.671,75
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.715,06	64.715,06
	Razem	73.583,51	198.010,86	5.997,85	12.078,60	51.648,23	13.910,32	69.021,20	424.243,21
	Podatek VAT 8%								33.939,46
	Ogółem kosztorys								458.182,67