

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	47 762,77	178 293,97	4 902,84	34 443,32	10 875,92	9 407,78	285 686,60
1.1	Roboty ziemne	271,66		758,21	673,54	0,00	183,97	1 887,38
1.2	Fundamenty	5 700,66	18 693,93	541,90	4 082,63	1 140,33	1 115,12	31 274,57
1.3	Izolacje fundamentów	3 236,17	4 005,83	151,35	2 215,44	244,36	605,12	10 458,27
1.4	Roboty murowe	4 305,33	21 999,90	399,76	3 077,13	1 341,99	840,48	31 964,59
1.5	Ścianki działowe	4 463,01	7 376,08	231,95	3 070,51	449,94	838,67	16 430,16
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 043,23	17 379,06	311,52	4 810,00	1 060,12	1 313,80	31 917,73
1.7	Posadzki na piętrze - konstrukcja	1 670,78	3 464,43	148,57	1 189,85	211,33	324,99	7 009,95
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 855,66	17 102,70	1 075,32	7 148,86	1 043,26	1 952,63	38 178,43
1.9	Więźba dachowa		32 965,12		0,00	2 010,87	0,00	34 975,99
1.10	Pokrycie dachu	8 217,73	24 465,25	1 058,93	6 066,94	1 492,38	1 657,11	42 958,34
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 998,54	30 841,67	225,33	2 108,42	1 881,34	575,89	38 631,19
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	37 925,04	63 477,58	1 825,77	25 997,04	3 872,14	7 100,76	140 198,33
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 282,73	14 395,45	49,67	1 525,39	878,12	416,64	19 548,00
2.2	Tynki wewnętrzne	12 146,11	13 670,47	1 089,27	8 655,94	833,90	2 364,26	38 759,95
2.3	Elewacja	18 610,44	24 776,19	584,44	12 553,45	1 511,35	3 428,82	61 464,69
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 568,02	3 233,71	33,59	2 355,46	197,26	643,36	10 031,40
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 317,74	7 401,76	68,80	906,80	451,51	247,68	10 394,29
	RAZEM netto	85 687,81	241 771,55	6 728,61	60 440,36	14 748,06	16 508,54	425 884,93
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							93 486,94
	Razem brutto							519 371,87

Słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 87/100 zł