

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	41 239,92	167 179,14	4 143,57	15 884,22	1 671,80	3 063,38	233 182,03
1.1	Roboty ziemne	234,56		641,21	306,52	0,00	59,11	1 241,40
1.2	Fundamenty	4 922,14	17 218,04	428,91	1 872,87	172,18	361,19	24 975,33
1.3	Izolacje fundamentów	2 794,21	3 678,57	126,31	1 022,18	36,79	197,14	7 855,20
1.4	Roboty murowe	3 717,36	19 825,67	349,19	1 423,30	198,26	274,49	25 788,27
1.5	Ścianki działowe	3 853,50	6 215,74	200,93	1 419,06	62,16	273,67	12 025,06
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 081,35	14 958,54	265,27	2 221,31	149,59	428,40	24 104,46
1.7	Posadzki na piętrze - konstrukcja	1 442,61	3 078,08	129,20	550,13	30,78	106,10	5 336,90
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 509,69	15 255,50	894,49	3 291,46	152,56	634,78	28 738,48
1.9	Więźba dachowa		32 965,12		0,00	329,65	0,00	33 294,77
1.10	Pokrycie dachu	7 095,46	23 315,42	914,60	2 803,52	233,15	540,68	34 902,83
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 589,04	30 668,46	193,46	973,87	306,68	187,82	34 919,33
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	32 745,70	58 364,41	1 496,45	11 984,75	583,66	2 311,35	107 486,32
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 970,98	13 795,65	42,83	704,83	137,96	135,93	16 788,18
2.2	Tynki wewnętrzne	10 487,33	11 294,63	864,15	3 973,02	112,95	766,23	27 498,31
2.3	Elewacja	16 068,86	23 690,67	501,07	5 799,47	236,91	1 118,47	47 415,45
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 080,74	2 447,71	28,96	1 088,40	24,48	209,91	6 880,20
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 137,79	7 135,75	59,44	419,03	71,36	80,81	8 904,18
	RAZEM netto	73 985,62	225 543,55	5 640,02	27 868,97	2 255,46	5 374,73	340 668,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							74 780,86
	Razem brutto							415 449,21

Słownie: czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć i 21/100 zł