

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO | 45 552,98 | 151 846,33 | 5 248,66 | 33 275,08 | 9 262,63 | 9 164,36 | 254 350,04 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 274,76 | | 739,84 | 664,57 | 0,00 | 183,03 | 1 862,20 |
| 1.2 | Fundamenty | 4 551,90 | 11 126,90 | 388,22 | 3 235,77 | 678,74 | 891,17 | 20 872,70 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 2 343,06 | 3 156,24 | 108,09 | 1 605,50 | 192,53 | 442,18 | 7 847,60 |
| 1.4 | Roboty murowe | 3 939,30 | 21 558,39 | 362,09 | 2 817,41 | 1 315,06 | 775,95 | 30 768,20 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 3 388,42 | 5 507,26 | 172,51 | 2 332,41 | 335,94 | 642,37 | 12 378,91 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 5 694,06 | 14 264,05 | 245,47 | 3 890,39 | 870,11 | 1 071,46 | 26 035,54 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 1 480,81 | 2 126,12 | 116,53 | 1 046,26 | 129,69 | 288,15 | 5 187,56 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 9 651,14 | 17 202,49 | 1 151,45 | 7 075,70 | 1 049,35 | 1 948,74 | 38 078,87 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 3 539,20 | 11 660,41 | 615,91 | 2 721,60 | 711,29 | 749,56 | 19 997,97 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 7 941,42 | 30 623,87 | 1 170,09 | 5 968,04 | 1 868,06 | 1 643,67 | 49 215,15 |
| 1.11 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 2 748,91 | 34 620,60 | 178,46 | 1 917,43 | 2 111,86 | 528,08 | 42 105,34 |
| 2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | 29 740,74 | 33 028,81 | 1 300,58 | 20 332,06 | 2 014,76 | 5 599,69 | 92 016,64 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 2 390,96 | 3 875,21 | 77,94 | 1 617,13 | 236,39 | 445,38 | 8 643,01 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 9 803,33 | 5 298,86 | 716,67 | 6 890,60 | 323,23 | 1 897,75 | 24 930,44 |
| 2.3 | Elewacja | 14 138,22 | 15 972,02 | 426,24 | 9 539,72 | 974,29 | 2 627,35 | 43 677,84 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 2 252,09 | 1 995,22 | 20,70 | 1 488,68 | 121,71 | 410,00 | 6 288,40 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 1 156,14 | 5 887,50 | 59,03 | 795,93 | 359,14 | 219,21 | 8 476,95 |
| | RAZEM netto | 75 293,72 | 184 875,14 | 6 549,24 | 53 607,14 | 11 277,39 | 14 764,05 | 346 366,68 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 76 031,71 |
| | Razem brutto | | | | | | | 422 398,39 |

Słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 39/100 zł