

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	21 287,32	132 866,36	2 879,86	8 458,50	1 328,66	1 631,30	168 452,00
1.1	Roboty ziemne	167,61		588,46	264,62	0,00	51,03	1 071,72
1.2	Fundamenty	2 894,07	9 712,08	146,97	1 064,36	97,12	205,27	14 119,87
1.3	Izolacje fundamentów	2 055,63	4 053,33	118,24	760,85	40,53	146,74	7 175,32
1.4	Roboty murowe	1 631,89	11 420,29	192,01	638,36	114,20	123,11	14 119,86
1.5	Ścianki działowe	1 052,39	3 204,45	80,96	396,68	32,04	76,51	4 843,03
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 769,89	14 967,12	243,51	1 754,69	149,67	338,41	22 223,29
1.7	Strop drewniany	165,09	1 606,70	29,91	68,25	16,07	13,16	1 899,18
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	2 487,12	4 383,93	317,09	981,47	43,84	189,28	8 402,73
1.9	Więźba dachowa	208,34	36 474,24	34,95	85,15	364,74	16,42	37 183,84
1.10	Pokrycie dachu	4 269,46	20 154,51	867,50	1 797,94	201,55	346,75	27 637,71
1.11	Izolacja termiczna stropu	438,75	7 841,79	160,92	209,88	78,42	40,48	8 770,24
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 147,08	19 047,92	99,34	436,25	190,48	84,14	21 005,21
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 375,50	39 174,05	1 018,61	6 787,93	391,75	1 309,11	67 056,95
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	911,58	11 762,33	19,97	326,04	117,62	62,88	13 200,42
2.2	Tynki wewnętrzne	5 199,99	4 153,57	561,55	2 016,54	41,54	388,90	12 362,09
2.3	Elewacja	10 295,89	15 878,74	381,15	3 736,96	158,79	720,70	31 172,23
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 370,61	1 332,62	15,49	485,13	13,33	93,57	3 310,75
2.5	Stołarka wewnętrzna	597,43	6 046,79	40,45	223,26	60,47	43,06	7 011,46
	RAZEM netto	39 662,82	172 040,41	3 898,47	15 246,43	1 720,41	2 940,41	235 508,95
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							51 697,09
	Razem brutto							287 206,04

Słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć i 04/100 zł