Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „102 B"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.237,83	134.412,85	2.515,99	1.344,15	11.431,41	1.295,60	47.600,00	227.838,75
1.1.	STAN ZERO	15.392,68	29.847,62	826,78	298,45	5.839,03	661,77	0,00	52.867,70
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.158,65	23.883,33	804,09	238,80	4.306,61	488,09	0,00	40.881,33
1.1.2.	Podkłady	4.234,03	5.964,29	22,69	59,65	1.532,42	173,68	0,00	11.986,37
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	11.496,45	62.213,85	1.521,66	622,19	4.686,53	531,15	47.600,00	128.671,49
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.411,05	7.194,62	4,28	71,97	869,53	98,55	0,00	10.650,38
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	2.314,70	2.614,54	201,14	26,17	905,71	102,65	0,00	6.164,87
1.2.3.	Kominy	385,05	9.779,00	74,31	97,79	165,36	18,76	0,00	10.520,28
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	893,08	3.961,20	252,55	39,60	412,43	46,74	0,00	5.605,63
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	5.492,57	38.664,49	989,38	386,66	2.333,50	264,45	47.600,00	95.730,33
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.348,70	42.351,38	167,55	423,51	905,85	102,68	0,00	46.299,56
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	845,34	10.544,17	2,30	105,44	305,16	34,58	0,00	11.836,99
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.503,36	31.807,21	165,25	318,07	600,69	68,10	0,00	34.462,57
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.053,30	48.171,55	1.672,38	481,72	11.421,24	1.294,43	13.090,00	106.187,97
2.1.	Tarasy na gruncie	428,56	496,48	24,72	4,99	163,18	18,50	13.090,00	14.226,39
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.218,92	4.780,61	491,48	47,79	3.495,74	396,18	0,00	18.430,97
2.3.	Posadzki	8.778,73	20.754,92	607,45	207,57	3.379,02	382,96	0,00	34.110,36
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.229,49	7.261,04	218,87	72,61	881,40	99,89	0,00	10.762,83
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	768,74	2.173,17	76,77	21,74	304,39	34,50	0,00	3.379,05
2.3.4.	Strop nad parterem	5.780,50	11.320,71	311,81	113,22	2.193,23	248,57	0,00	19.968,48
2.4.	Ścianki działowe	1.204,02	3.624,11	56,58	36,24	453,82	51,43	0,00	5.426,79
2.5.	Elewacja	10.423,07	18.515,43	492,15	185,13	3.929,48	445,36	0,00	33.993,46
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.934,81	64.934,81
	Razem	59.291,13	182.584,40	4.188,37	1.825,87	22.852,65	2.590,03	125.624,81	398.961,53
	Podatek VAT 8%								31.916,92
	Ogółem kosztorys								430.878,45