Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „102 B"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.543,18	141.516,07	2.648,11	8.491,02	21.574,29	5.805,13	47.600,00	258.181,84
1.1.	STAN ZERO	16.079,90	31.440,47	870,28	1.886,45	11.017,61	2.964,58	0,00	64.260,96
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.656,85	25.162,21	846,39	1.509,75	8.127,10	2.186,81	0,00	49.490,67
1.1.2.	Podkłady	4.423,05	6.278,26	23,89	376,70	2.890,51	777,77	0,00	14.770,29
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	12.009,72	65.495,35	1.601,48	3.929,74	8.847,23	2.380,59	47.600,00	141.866,37
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.518,69	7.571,79	4,51	454,30	1.640,08	441,30	0,00	12.630,89
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	2.418,05	2.752,17	211,64	165,15	1.709,28	459,92	0,00	7.716,24
1.2.3.	Kominy	402,23	10.292,52	78,22	617,56	312,29	84,03	0,00	11.786,87
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	932,95	4.161,59	265,74	249,70	779,15	209,65	0,00	6.598,73
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	5.737,80	40.717,28	1.041,37	2.443,03	4.406,43	1.185,69	47.600,00	103.133,64
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.453,56	44.580,25	176,35	2.674,83	1.709,45	459,96	0,00	52.054,51
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	883,08	11.099,01	2,42	665,95	575,57	154,87	0,00	13.380,92
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.570,48	33.481,24	173,93	2.008,88	1.133,88	305,09	0,00	38.673,59
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.394,99	50.701,81	1.760,10	3.042,11	21.550,85	5.798,86	13.090,00	127.336,06
2.1.	Tarasy na gruncie	447,70	522,65	26,02	31,38	307,93	82,86	13.090,00	14.508,45
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.630,48	5.037,56	517,22	302,26	6.596,01	1.774,85	0,00	23.857,90
2.3.	Posadzki	9.170,64	21.840,25	639,33	1.310,38	6.376,48	1.715,78	0,00	41.055,12
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.329,03	7.641,31	230,34	458,47	1.663,58	447,63	0,00	12.771,70
2.3.2.	Posadzka w garażu i kotłowni	803,05	2.287,12	80,79	137,21	574,51	154,59	0,00	4.038,26
2.3.4.	Strop nad parterem	6.038,56	11.911,82	328,20	714,70	4.138,39	1.113,56	0,00	24.245,16
2.4.	Ścianki działowe	1.257,77	3.814,86	59,53	228,89	856,24	230,39	0,00	6.447,38
2.5.	Elewacja	10.888,40	19.486,49	518,00	1.169,20	7.414,19	1.994,98	0,00	41.467,21
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.944,67	74.944,67
	Razem	61.938,17	192.217,88	4.408,21	11.533,13	43.125,14	11.603,99	135.634,67	460.462,57
	Podatek VAT 8%								36.837,01
	Ogółem kosztorys								497.299,58