

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	51 920,91	166 363,53	5 950,95	37 963,92	10 314,54	10 541,93	283 055,78
1.1	Roboty ziemne	316,65		833,22	754,31	0,00	209,46	2 113,64
1.2	Fundamenty	5 105,69	12 865,18	473,86	3 660,18	797,64	1 016,37	23 918,92
1.3	Izolacje fundamentów	2 675,50	3 413,55	121,47	1 834,81	211,64	509,50	8 766,47
1.4	Roboty murowe	4 283,87	22 502,26	386,02	3 063,45	1 395,14	850,67	32 481,41
1.5	Ścianki działowe	3 560,68	5 650,80	178,20	2 452,71	350,35	681,07	12 873,81
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 877,71	17 127,12	294,03	4 704,66	1 061,88	1 306,40	31 371,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 785,52	2 494,01	137,76	1 261,67	154,63	350,34	6 183,93
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 975,98	19 635,68	1 279,15	8 039,36	1 217,41	2 232,39	43 379,97
1.9	Wieżba dachowa	3 861,98	12 133,08	672,00	2 974,29	752,25	825,91	21 219,51
1.10	Pokrycie dachu	9 130,33	33 649,46	1 342,11	6 869,92	2 086,27	1 907,66	54 985,75
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 347,00	36 892,39	233,13	2 348,56	2 287,33	652,16	45 760,57
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	33 887,93	35 547,48	1 445,85	23 178,96	2 203,94	6 436,41	102 700,57
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 512,52	3 999,01	80,68	1 701,14	247,94	472,38	9 013,67
2.2	Tynki wewnętrzne	11 968,57	6 355,88	815,48	8 386,33	394,06	2 328,74	30 249,06
2.3	Elewacja	15 608,29	16 942,23	464,98	10 544,07	1 050,42	2 927,91	47 537,90
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 550,81	2 229,96	23,12	1 688,50	138,26	468,87	7 099,52
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 247,74	6 020,40	61,59	858,92	373,26	238,51	8 800,42
	RAZEM netto	85 808,84	201 911,01	7 396,80	61 142,88	12 518,48	16 978,34	385 756,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							84 678,22
	Razem brutto							470 434,57

Słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 57/100 zł