

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	54 649,31	258 225,91	5 481,13	24 052,20	2 582,26	3 367,30	348 358,11
1.1	Roboty ziemne	388,77		1 025,94	565,89	0,00	79,22	2 059,82
1.2	Fundamenty	6 071,94	18 870,86	209,11	2 512,42	188,71	351,74	28 204,78
1.3	Izolacje fundamentów	4 726,62	6 880,27	207,94	1 973,83	68,80	276,33	14 133,79
1.4	Roboty murowe	3 370,15	17 908,11	311,85	1 472,80	179,08	206,19	23 448,18
1.5	Ścianki działowe	1 929,85	4 642,32	113,72	817,43	46,42	114,44	7 664,18
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	11 363,11	30 305,31	469,20	4 732,92	303,05	662,61	47 836,20
1.7	Strop drewniany	327,84	2 501,67	47,88	150,29	25,02	21,04	3 073,74
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 956,82	11 015,58	786,93	3 897,50	110,16	545,65	25 312,64
1.9	Więźba dachowa		68 466,82		0,00	684,67	0,00	69 151,49
1.10	Pokrycie dachu	13 079,09	39 789,35	1 744,60	5 929,48	397,89	830,13	61 770,54
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 110,32	20 950,68	328,22	575,42	209,51	80,56	23 254,71
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 324,80	36 894,94	235,74	1 424,22	368,95	199,39	42 448,04
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 300,60	69 183,93	1 393,22	14 277,53	691,83	1 998,86	121 845,97
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 470,72	28 225,18	41,95	1 005,07	282,25	140,71	32 165,88
2.2	Tynki wewnętrzne	11 985,81	6 263,17	801,23	5 114,81	62,63	716,08	24 943,73
2.3	Elewacja	15 433,87	18 526,09	442,69	6 350,63	185,26	889,09	41 827,63
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 989,76	2 264,41	27,34	1 206,84	22,64	168,96	6 679,95
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 420,44	13 905,08	80,01	600,18	139,05	84,02	16 228,78
	RAZEM netto	88 949,91	327 409,84	6 874,35	38 329,73	3 274,09	5 366,16	470 204,08
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							103 215,53
	Razem brutto							573 419,61

Słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście i 61/100 zł