Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „119 b"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	63.725,35	227.963,10	5.925,95	2.279,71	27.860,51	10.628,72	998,46	339.383,76
1.1.	STAN ZERO	18.929,00	26.305,60	1.462,15	263,04	8.156,45	3.111,69	0,00	58.224,11
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	12.485,67	18.520,63	1.430,13	185,19	5.566,31	2.123,54	0,00	40.308,12
1.1.2.	Podkłady	6.443,33	7.784,97	32,02	77,85	2.590,14	988,15	0,00	17.915,99
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	40.768,03	110.518,77	4.241,66	1.105,27	18.003,88	6.868,42	998,46	182.509,88
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.067,06	13.768,80	23,96	137,69	2.036,40	776,89	0,00	21.812,74
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	14.760,19	17.375,45	1.075,68	173,77	6.334,36	2.416,56	0,00	42.145,76
1.2.3.	Kominy	462,93	9.150,97	70,18	91,52	213,24	81,34	0,00	10.070,31
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	3.516,85	12.872,66	806,96	128,73	1.729,53	659,81	0,00	19.714,54
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	378,27	1.229,11	0,00	12,29	151,31	57,72	0,00	1.828,90
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.202,11	51.565,99	2.140,86	515,67	6.537,18	2.493,91	998,46	78.447,81
1.2.5.	Stropodach	1.029,14	2.896,30	98,26	28,99	450,95	172,03	0,00	4.675,55
1.2.5.	Stropodach - attyka	1.351,48	1.659,49	25,76	16,61	550,91	210,16	0,00	3.814,27
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.028,32	91.138,73	222,14	911,40	1.700,18	648,61	0,00	98.649,77
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.432,40	10.155,61	4,39	101,57	574,72	219,25	0,00	12.487,97
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.595,92	80.983,12	217,75	809,83	1.125,46	429,36	0,00	86.161,80
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	38.022,74	42.744,09	1.667,19	427,49	15.875,98	6.056,68	14.707,50	119.532,85
2.1.	Tarasy na gruncie	590,94	619,78	24,42	6,20	246,14	93,91	14.707,50	16.288,92
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	17.530,00	7.259,12	668,13	72,62	7.279,25	2.777,01	0,00	35.603,10
2.3.	Posadzki	5.061,62	18.398,49	421,77	184,01	2.193,37	836,78	0,00	27.095,54
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.388,56	8.916,28	264,53	89,17	1.461,24	557,47	0,00	14.674,09
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1.159,44	2.534,64	92,33	25,36	500,72	191,02	0,00	4.502,35
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	513,62	6.947,57	64,91	69,48	231,41	88,29	0,00	7.919,10
2.4.	Ścianki działowe	1.676,66	3.602,48	96,35	36,02	709,20	270,56	0,00	6.392,90
2.6.	Elewacja	13.163,52	12.864,22	456,52	128,64	5.448,02	2.078,42	0,00	34.152,39
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.480,00	82.480,00
	Razem	101.748,09	270.707,19	7.593,14	2.707,20	43.736,49	16.685,40	98.185,96	541.396,61
	Podatek VAT 8%								43.311,73
	Ogółem kosztorys								584.708,34