

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	47 158,51	205 516,46	4 968,80	20 850,94	2 055,18	2 919,11	283 469,00
1.1	Roboty ziemne	273,29		714,47	395,11	0,00	55,31	1 438,18
1.2	Fundamenty	4 390,70	12 500,85	344,68	1 894,15	125,01	265,18	19 520,57
1.3	Izolacje fundamentów	2 822,56	4 631,05	127,40	1 179,98	46,31	165,19	8 972,49
1.4	Roboty murowe	3 869,35	20 470,21	308,17	1 671,01	204,70	233,94	26 757,38
1.5	Ścianki działowe	4 313,72	6 414,34	205,79	1 807,81	64,14	253,09	13 058,89
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 164,83	20 457,20	278,87	2 577,48	204,57	360,85	30 043,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	803,95	1 257,52	63,60	347,02	12,58	48,58	2 533,25
1.8	Strop drewniany	888,22	7 955,52	122,21	404,17	79,56	56,58	9 506,26
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 940,01	18 184,07	1 386,60	5 330,64	181,84	746,29	37 769,45
1.10	Więźba dachowa		38 156,80		0,00	381,57	0,00	38 538,37
1.11	Pokrycie dachu	7 696,44	24 001,56	991,54	3 475,20	240,02	486,53	36 891,29
1.12	Izolacja termiczna poddasza	642,25	8 811,71	185,08	330,93	88,12	46,33	10 104,42
1.13	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 353,19	42 675,63	240,39	1 437,44	426,76	201,24	48 334,65
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	34 742,48	67 288,50	1 374,39	14 446,74	672,87	2 022,55	120 547,53
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	456,57	19 823,28	18,32	189,96	198,23	26,60	20 712,96
2.2	Tynki wewnętrzne	8 852,57	4 195,49	572,98	3 770,22	41,95	527,83	17 961,04
2.3	Elewacja	20 381,55	26 542,48	634,92	8 406,59	265,42	1 176,93	57 407,89
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 827,48	2 142,02	25,41	1 141,15	21,42	159,76	6 317,24
2.5	Stolarka wewnętrzna	2 224,31	14 585,23	122,76	938,82	145,85	131,43	18 148,40
	RAZEM netto	81 900,99	272 804,96	6 343,19	35 297,68	2 728,05	4 941,66	404 016,53
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							88 686,56
	Razem brutto							492 703,09

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy i 09/100 zł