

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	44 298,58	153 139,05	5 694,01	32 595,17	9 341,48	8 754,30	253 822,59
1.1	Roboty ziemne	273,59		847,91	731,22	0,00	196,39	2 049,11
1.2	Fundamenty	4 091,02	12 930,10	245,27	2 827,27	788,74	759,34	21 641,74
1.3	Izolacje fundamentów	3 052,17	5 145,80	165,48	2 097,90	313,89	563,45	11 338,69
1.4	Roboty murowe	3 400,35	17 885,54	337,06	2 436,79	1 091,02	654,46	25 805,22
1.5	Ścianki działowe	900,43	2 435,25	60,62	626,60	148,55	168,29	4 339,74
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 055,51	24 982,23	373,87	4 843,95	1 523,92	1 300,97	40 080,45
1.7	Strop drewniany	634,89	1 546,34	35,50	437,10	94,33	117,40	2 865,56
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 757,66	21 440,88	1 302,51	7 211,23	1 307,89	1 936,77	42 956,94
1.9	Więźba dachowa	3 872,55	13 840,99	756,65	3 018,24	844,30	810,63	23 143,36
1.10	Pokrycie dachu	7 675,27	22 518,43	1 179,78	5 773,50	1 373,62	1 550,62	40 071,22
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 996,67	10 307,70	255,72	1 468,56	628,77	394,42	15 051,84
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 588,47	20 105,79	133,64	1 122,81	1 226,45	301,56	24 478,72
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	23 282,18	38 352,58	1 401,47	16 093,73	2 339,50	4 322,42	85 791,88
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	465,13	10 392,04	21,69	317,40	633,91	85,25	11 915,42
2.2	Tynki wewnętrzne	5 045,78	3 252,06	754,26	3 781,63	198,38	1 015,66	14 047,77
2.3	Elewacja	14 966,72	17 446,78	559,16	10 122,87	1 064,25	2 718,77	46 878,55
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 139,56	2 084,00	22,36	1 409,57	127,12	378,58	6 161,19
2.5	Stołarka wewnętrzna	664,99	5 177,70	44,00	462,26	315,84	124,16	6 788,95
	RAZEM netto	67 580,76	191 491,63	7 095,48	48 688,90	11 680,98	13 076,72	339 614,47
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							74 549,52
	Razem brutto							414 163,99

Słownie: czterysta czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 99/100 zł