

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO | 29 052,40 | 108 925,97 | 3 487,68 | 11 389,04 | 1 089,27 | 1 757,17 | 155 701,53 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 186,68 | | 560,28 | 261,44 | 0,00 | 40,34 | 1 048,74 |
| 1.2 | Fundamenty | 3 382,14 | 10 538,72 | 133,65 | 1 230,53 | 105,39 | 189,86 | 15 580,29 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 2 350,27 | 4 086,90 | 117,11 | 863,58 | 40,87 | 133,23 | 7 591,96 |
| 1.4 | Roboty murowe | 2 531,14 | 15 109,75 | 239,22 | 969,63 | 151,10 | 149,60 | 19 150,44 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 513,04 | 1 399,27 | 34,98 | 191,80 | 13,99 | 29,59 | 2 182,67 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 4 637,02 | 17 975,64 | 240,94 | 1 707,29 | 179,76 | 263,41 | 25 004,06 |
| 1.7 | Strop drewniany | 244,00 | 726,15 | 18,30 | 91,81 | 7,26 | 14,17 | 1 101,69 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 6 291,19 | 13 651,09 | 769,19 | 2 471,14 | 136,51 | 381,26 | 23 700,38 |
| 1.9 | Więźba dachowa | 2 100,79 | 7 952,57 | 428,13 | 885,13 | 79,53 | 136,56 | 11 582,71 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 4 801,21 | 16 121,96 | 735,04 | 1 937,68 | 161,22 | 298,96 | 24 056,07 |
| 1.11 | Izolacja termiczna poddasza | 1 152,49 | 6 328,63 | 152,72 | 456,82 | 63,29 | 70,48 | 8 224,43 |
| 1.12 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 862,43 | 15 035,29 | 58,12 | 322,19 | 150,35 | 49,71 | 16 478,09 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 13 655,08 | 29 625,22 | 783,30 | 5 053,44 | 296,25 | 779,65 | 50 192,94 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 598,89 | 7 758,94 | 22,13 | 217,36 | 77,59 | 33,54 | 8 708,45 |
| 2.2 | Tynki wewnętrzne | 2 870,94 | 1 841,24 | 495,82 | 1 178,37 | 18,41 | 181,80 | 6 586,58 |
| 2.3 | Elewacja | 8 221,94 | 14 118,13 | 221,14 | 2 955,08 | 141,18 | 455,92 | 26 113,39 |
| 2.4 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 1 507,68 | 1 726,65 | 14,86 | 532,89 | 17,27 | 82,21 | 3 881,56 |
| 2.5 | Stołarka wewnętrzna | 455,63 | 4 180,26 | 29,35 | 169,74 | 41,80 | 26,18 | 4 902,96 |
| | RAZEM netto | 42 707,48 | 138 551,19 | 4 270,98 | 16 442,48 | 1 385,52 | 2 536,82 | 205 894,47 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 45 196,35 |
| | Razem brutto | | | | | | | 251 090,82 |

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt i 82/100 zł