

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	36 425,58	119 690,29	4 271,59	26 412,45	7 301,11	7 113,63	201 214,65
1.1	Roboty ziemne	234,05		687,09	597,82	0,00	161,01	1 679,97
1.2	Fundamenty	4 240,50	11 892,55	169,50	2 862,09	725,45	770,84	20 660,93
1.3	Izolacje fundamentów	2 946,72	4 439,57	146,61	2 007,57	270,81	540,70	10 351,98
1.4	Roboty murowe	3 173,52	17 174,04	286,81	2 245,75	1 047,62	604,84	24 532,58
1.5	Ścianki działowe	643,25	1 661,93	40,87	443,99	101,38	119,58	3 011,00
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 813,82	19 690,55	289,92	3 961,33	1 201,12	1 066,90	32 023,64
1.7	Strop drewniany	305,93	791,04	22,95	213,44	48,25	57,48	1 439,09
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 887,83	15 416,52	922,62	5 717,98	940,41	1 540,02	32 425,38
1.9	Więźba dachowa	2 633,93	9 850,54	532,49	2 055,01	600,88	553,48	16 226,33
1.10	Pokrycie dachu	6 019,73	16 877,61	909,20	4 496,87	1 029,53	1 211,13	30 544,07
1.11	Izolacja termiczna poddasza	1 444,99	6 804,87	190,22	1 061,25	415,10	285,83	10 202,26
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 081,31	15 091,07	73,31	749,35	920,56	201,82	18 117,42
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	17 120,62	30 991,42	961,29	11 735,15	1 890,48	3 160,60	65 859,56
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	750,89	8 103,79	27,55	505,21	494,33	136,07	10 017,84
2.2	Tynki wewnętrzne	3 599,56	2 130,62	600,98	2 726,15	129,97	734,23	9 921,51
2.3	Elewacja	10 308,59	14 627,36	278,11	6 870,76	892,27	1 850,49	34 827,58
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 890,31	1 726,65	18,66	1 238,92	105,33	333,67	5 313,54
2.5	Stołarka wewnętrzna	571,27	4 403,00	35,99	394,11	268,58	106,14	5 779,09
	RAZEM netto	53 546,20	150 681,71	5 232,88	38 147,60	9 191,59	10 274,23	267 074,21
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							58 626,05
	Razem brutto							325 700,26

Słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset i 26/100 zł