

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	42 847,07	140 980,50	4 676,20	17 108,41	1 409,77	3 231,60	210 253,55
1.1	Roboty ziemne	285,20		761,06	376,65	0,00	71,15	1 494,06
1.2	Fundamenty	5 060,01	13 693,53	186,01	1 888,58	136,93	356,75	21 321,81
1.3	Izolacje fundamentów	3 261,72	4 065,56	136,29	1 223,28	40,66	231,06	8 958,57
1.4	Roboty murowe	4 095,57	20 924,81	355,02	1 602,22	209,23	302,61	27 489,46
1.5	Ścianki działowe	2 786,86	5 141,43	143,52	1 054,94	51,41	199,27	9 377,43
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 169,14	16 154,64	256,83	2 313,38	161,55	437,00	25 492,54
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 574,37	7 838,25	128,01	612,85	78,39	115,75	10 347,62
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 546,02	16 669,96	961,90	3 422,83	166,70	646,53	30 413,94
1.9	Więźba dachowa	3 160,82	11 270,55	622,24	1 361,89	112,69	257,25	16 785,44
1.10	Pokrycie dachu	6 042,21	21 617,74	1 000,79	2 535,49	216,18	478,92	31 891,33
1.11	Izolacja termiczna poddasza	229,33	2 939,44	7,89	85,41	29,39	16,14	3 307,60
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 635,82	20 664,59	116,64	630,89	206,64	119,17	23 373,75
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	25 398,60	40 018,27	1 283,27	9 605,50	400,20	1 814,42	78 520,26
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 297,04	13 453,52	21,43	474,65	134,53	89,67	15 470,84
2.2	Tynki wewnętrzne	7 598,84	4 550,45	730,47	2 998,55	45,52	566,40	16 490,23
2.3	Elewacja	13 364,53	13 676,89	464,29	4 978,39	136,78	940,38	33 561,26
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 164,95	1 738,04	20,67	786,82	17,38	148,63	4 876,49
2.5	Stołarka wewnętrzna	973,24	6 599,37	46,41	367,09	65,99	69,34	8 121,44
	RAZEM netto	68 245,67	180 998,77	5 959,47	26 713,91	1 809,97	5 046,02	288 773,81
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							63 389,37
	Razem brutto							352 163,18

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy i 18/100 zł