

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	40 364,59	136 368,50	4 754,99	15 791,85	1 363,68	3 045,57	201 689,18
1.1	Roboty ziemne	279,79		765,78	365,95	0,00	70,58	1 482,10
1.2	Fundamenty	4 557,90	13 916,75	274,47	1 691,33	139,17	326,19	20 905,81
1.3	Izolacje fundamentów	1 386,68	4 145,22	64,07	507,76	41,45	97,92	6 243,10
1.4	Roboty murowe	4 055,50	20 958,92	331,57	1 535,48	209,59	296,13	27 387,19
1.5	Ścianki działowe	3 905,80	6 635,28	183,11	1 431,12	66,35	276,00	12 497,66
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 248,11	13 056,13	249,38	1 924,12	130,56	371,08	20 979,38
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 443,61	6 611,75	118,06	546,58	66,12	105,41	8 891,53
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 695,38	16 473,31	983,57	3 387,63	164,73	653,33	30 357,95
1.9	Więźba dachowa	3 300,59	11 637,82	655,01	1 384,46	116,38	267,00	17 361,26
1.10	Pokrycie dachu	5 778,55	20 522,35	1 005,82	2 374,53	205,22	457,94	30 344,41
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 712,68	22 410,97	124,15	642,89	224,11	123,99	25 238,79
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	22 984,43	39 581,84	1 202,46	8 465,40	395,81	1 632,62	74 262,56
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	470,35	5 929,44	17,89	170,88	59,29	32,96	6 680,81
2.2	Tynki wewnętrzne	6 385,32	5 927,29	704,61	2 481,47	59,27	478,57	16 036,53
2.3	Elewacja	12 371,61	17 913,93	399,49	4 469,88	179,14	862,05	36 196,10
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 835,04	2 252,49	26,65	1 001,59	22,52	193,17	6 331,46
2.5	Stołarka wewnętrzna	922,11	7 558,69	53,82	341,58	75,59	65,87	9 017,66
	RAZEM netto	63 349,02	175 950,34	5 957,45	24 257,25	1 759,49	4 678,19	275 951,74
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							60 574,77
	Razem brutto							336 526,51

Słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć i 51/100 zł