

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	46 748,99	150 021,17	5 607,19	34 240,92	9 151,28	9 352,49	255 122,04
1.1	Roboty ziemne	324,04		905,48	804,10	0,00	219,63	2 253,25
1.2	Fundamenty	5 278,78	15 776,95	348,07	3 679,96	962,39	1 005,14	27 051,29
1.3	Izolacje fundamentów	1 606,00	4 447,22	74,33	1 098,93	271,28	300,16	7 797,92
1.4	Roboty murowe	4 696,93	23 520,19	379,70	3 320,11	1 434,73	906,85	34 258,51
1.5	Ścianki działowe	4 523,58	7 758,70	210,61	3 096,16	473,28	845,68	16 908,01
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 078,22	15 050,20	291,73	4 165,95	918,06	1 137,88	27 642,04
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 671,96	6 951,70	135,62	1 182,16	424,05	322,90	10 688,39
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 070,73	18 399,42	1 193,14	7 366,57	1 122,36	2 012,08	40 164,30
1.9	Więźba dachowa	3 822,61	14 148,15	758,96	2 996,35	863,04	818,41	23 407,52
1.10	Pokrycie dachu	6 692,56	21 283,75	1 164,56	5 138,55	1 298,31	1 403,53	36 981,26
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 983,58	22 684,89	144,99	1 392,08	1 383,78	380,23	27 969,55
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 619,88	41 953,23	1 499,76	18 390,24	2 559,15	5 023,08	96 045,34
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	544,73	6 150,07	20,71	369,79	375,15	101,01	7 561,46
2.2	Tynki wewnętrzne	7 395,31	6 539,92	920,92	5 438,81	398,94	1 485,55	22 179,45
2.3	Elewacja	14 328,43	18 355,67	464,98	9 674,89	1 119,70	2 642,58	46 586,25
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 283,45	2 975,80	30,91	2 167,60	181,52	592,05	9 231,33
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 067,96	7 931,77	62,24	739,15	483,84	201,89	10 486,85
	RAZEM netto	73 368,87	191 974,40	7 106,95	52 631,16	11 710,43	14 375,57	351 167,38
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							77 085,52
	Razem brutto							428 252,90

Słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa i 90/100 zł