

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	40 913,71	142 431,13	4 584,92	29 710,61	8 403,43	7 972,17	234 015,97
1.1	Roboty ziemne	198,14		629,21	540,26	0,00	144,97	1 512,58
1.2	Fundamenty	6 126,68	14 194,06	440,28	4 288,22	837,45	1 150,64	27 037,33
1.3	Izolacje fundamentów	1 290,33	2 658,52	75,37	891,81	156,85	239,30	5 312,18
1.4	Roboty murowe	2 938,93	17 807,65	270,75	2 095,92	1 050,65	562,39	24 726,29
1.5	Ścianki działowe	4 720,70	6 352,51	219,60	3 226,02	374,80	865,63	15 759,26
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 624,92	8 306,17	116,60	2 443,21	490,06	655,58	15 636,54
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 216,31	2 164,70	106,50	863,79	127,72	231,78	4 710,80
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 027,27	18 030,25	1 035,50	5 917,99	1 063,78	1 587,96	35 662,75
1.9	Więźba dachowa	3 189,85	11 333,92	567,51	2 453,55	668,70	658,36	18 871,89
1.10	Pokrycie dachu	7 464,48	29 903,19	972,29	5 509,22	1 764,29	1 478,27	47 091,74
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 116,10	31 680,16	151,31	1 480,62	1 869,13	397,29	37 694,61
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	26 099,79	42 807,99	1 303,26	17 894,20	2 525,68	4 801,52	95 432,44
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	277,13	2 332,95	40,38	207,34	137,64	55,64	3 051,08
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 402,09	4 283,35	83,87	1 623,33	252,72	435,59	9 080,95
2.3	Tynki wewnętrzne	8 027,87	10 375,69	695,89	5 696,62	612,17	1 528,56	26 936,80
2.4	Elewacja	12 241,47	10 453,68	414,54	8 264,37	616,77	2 217,56	34 208,39
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 495,23	2 395,51	24,46	1 645,36	141,34	441,50	7 143,40
2.6	Stolarka wewnętrzna	656,00	12 966,81	44,12	457,18	765,04	122,67	15 011,82
	RAZEM netto	67 013,50	185 239,12	5 888,18	47 604,81	10 929,11	12 773,69	329 448,41
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							72 317,94
	Razem brutto							401 766,35

Słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć i 35/100 zł