

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	27 992,14	130 953,53	3 759,82	12 700,78	1 178,57	2 222,64	178 807,48
1.1	Roboty ziemne	135,56		506,50	256,82	0,00	44,95	943,83
1.2	Fundamenty	4 191,72	12 647,48	361,82	1 821,42	113,83	318,75	19 455,02
1.3	Izolacje fundamentów	882,83	2 219,27	61,46	377,71	19,97	66,10	3 627,34
1.4	Roboty murowe	2 010,76	17 375,39	234,79	898,22	156,38	157,19	20 832,73
1.5	Ścianki działowe	3 229,77	4 769,46	180,87	1 364,26	42,93	238,74	9 826,03
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 480,07	7 010,35	97,32	1 030,96	63,09	180,42	10 862,21
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	832,17	1 803,55	89,20	368,55	16,23	64,49	3 174,19
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 492,06	15 871,56	844,38	2 534,57	142,84	443,55	25 328,96
1.9	Więźba dachowa	2 182,43	9 449,09	463,98	1 058,56	85,04	185,25	13 424,35
1.10	Pokrycie dachu	5 107,00	28 785,97	796,43	2 361,37	259,07	413,24	37 723,08
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 447,77	31 021,41	123,07	628,34	279,19	109,96	33 609,74
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	17 856,79	37 542,95	1 046,19	7 561,19	337,88	1 323,19	65 668,19
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	189,60	1 976,15	33,03	89,05	17,79	15,58	2 321,20
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 643,45	3 281,47	68,57	684,81	29,53	119,84	5 827,67
2.3	Tynki wewnętrzne	5 492,46	8 625,90	551,44	2 417,56	77,63	423,07	17 588,06
2.4	Elewacja	8 375,30	9 147,95	337,06	3 484,94	82,33	609,86	22 037,44
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 707,17	1 735,44	19,90	690,83	15,62	120,89	4 289,85
2.6	Stolarka wewnętrzna	448,81	12 776,04	36,19	194,00	114,98	33,95	13 603,97
	<b>RAZEM netto</b>	<b>45 848,93</b>	<b>168 496,48</b>	<b>4 806,01</b>	<b>20 261,97</b>	<b>1 516,45</b>	<b>3 545,83</b>	<b>244 475,67</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>53 665,39</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>298 141,06</b>

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści jeden i 06/100 zł