Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „Atlant 1A"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.175,01	155.040,10	4.010,33	9.457,48	30.205,25	8.250,16	0,00	249.132,92
1.1.	STAN ZERO	15.692,17	22.849,39	1.078,32	1.393,81	10.967,90	2.995,76	0,00	54.973,19
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.390,07	16.047,25	1.046,20	978,88	7.479,31	2.042,90	0,00	37.980,67
1.1.2.	Podkłady	5.302,10	6.802,14	32,12	414,93	3.488,59	952,86	0,00	16.992,52
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	23.547,17	86.241,73	2.784,71	5.260,76	17.221,08	4.703,68	0,00	139.757,94
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.198,13	15.976,00	15,76	974,53	4.063,88	1.109,99	0,00	28.335,26
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.920,89	12.762,60	569,73	778,51	4.898,87	1.338,05	0,00	27.268,48
1.2.3.	Kominy	477,28	8.555,09	77,41	521,88	362,78	99,09	0,00	10.093,38
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.695,94	6.310,22	426,51	384,92	1.388,09	379,14	0,00	10.584,82
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.254,93	42.637,82	1.695,30	2.600,92	6.507,46	1.777,41	0,00	63.476,00
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.935,67	45.948,98	147,30	2.802,91	2.016,27	550,72	0,00	54.401,79
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.212,55	9.369,94	3,73	571,57	795,45	217,27	0,00	12.170,11
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.723,12	36.579,04	143,57	2.231,34	1.220,82	333,45	0,00	42.231,68
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.179,08	40.664,03	1.605,58	2.480,48	24.057,18	6.570,89	3.511,25	114.084,85
2.1.	Tarasy na gruncie	329,39	281,75	8,95	17,19	221,29	60,43	3.511,25	4.430,25
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	16.968,45	13.507,59	717,59	823,93	11.566,67	3.159,29	0,00	46.760,76
2.3.	Posadzki	3.686,17	10.285,04	310,28	627,37	2.613,66	713,88	0,00	18.240,98
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.928,86	8.361,92	245,64	510,08	2.076,12	567,05	0,00	14.693,80
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	757,31	1.923,12	64,64	117,29	537,54	146,83	0,00	3.547,18
2.4.	Ścianki działowe	1.655,82	3.110,43	106,29	189,75	1.152,42	314,78	0,00	6.528,33
2.5.	Ścianki kolankowe	519,68	684,34	16,28	41,74	350,52	95,74	0,00	1.708,43
2.6.	Elewacja	12.019,57	12.794,88	446,19	780,50	8.152,62	2.226,77	0,00	36.416,10
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.583,59	64.583,59
	Razem	77.354,09	195.704,13	5.615,91	11.937,96	54.262,43	14.821,05	68.094,84	427.801,36
	Podatek VAT 8%								34.224,11
	Ogółem kosztorys								462.025,47